

**Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo**, Langusova 4, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa ministrica mag. Alenka Bratušek, kot investitor,

**Mestna občina Murska Sobota**, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, ki jo zastopa župan dr. Aleksander Jevšek, kot sofinancer

in

**Občina Tišina**, Tišina 4, 9251 Tišina, ki jo zastopa župan Franc Horvat, kot sofinancer

sklenejo

na podlagi 47. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 65. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)

## **SPORAZUM O SOFINANCIRANJU**

### **rekonstrukcije regionalne ceste R2-441/1298 Murska Sobota – Gederovci od km 3+650 do km 10+900**

#### 1. člen

Republika Slovenija - Ministrstvo za infrastrukturo, Mestna občina Murska Sobota in Občina Tišina (v nadaljevanju stranke sporazuma) uvodoma ugotavljajo, da je izdelana naslednja projektna dokumentacija:

- PZI – rekonstrukcija regionalne ceste R2-441/1298 Murska Sobota – Gederovci od km 3+650 do km 10+900, ki ga je izdelal PRONIZ d.o.o. pod št. C – 221/13 - PZI, junij 2014
- Dopolnitev projekta št. C – 221/13 - PZI, november 2015
- Dopolnitev in novelacija projekta št. C – 221/13 - PZI, april 2019

#### 2. člen

Stranke sporazuma nadalje ugotavljajo, da obsega predmetna ureditev regionalne ceste po projektnih podatkih naslednja dela:

Etapa 1 od km 3+650 do km 5+000

1. pridobitev projektne in investicijske dokumentacije,
2. a aktivnosti za pridobivanje zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za vozišče,
2. b aktivnosti za pridobivanje zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za hodnik za pešce, lokalne ceste, kolesarsko pot in služnosti za komunalne vode,
3. a gradbena dela za ureditev regionalne ceste: predдела, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, oprema ceste, tuje storitve,
3. b gradbena dela za ureditev kolesarske poti,
4. izvedba cestne razsvetljave,
- 5.a prestavitev in zaščita SN in NN vodov,
- 5.b prestavitev in zaščita TK vodov,
- 5.c prestavitev in zaščita CATV vodov,
- 5.d prestavitev in zaščita vodovoda,
6. a nadzor nad predhodnimi deli in
6. b nadzor nad izvedbo gradbenih del.

#### Etapa 2 od km 5+000 do km 6+300

1. pridobitev projektne in investicijske dokumentacije,
2. a aktivnosti za pridobivanje zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za vozišče,
2. b aktivnosti za pridobivanje zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za lokalne ceste,
3. a gradbena dela za ureditev regionalne ceste: preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, oprema ceste in tuje storitve,
3. b gradbena dela za ureditev kolesarske poti,
4. a nadzor nad predhodnimi deli;
4. b nadzor nad izvedbo gradbenih del.

#### Etapa 3 od km 6+300 do km 7+750

1. pridobitev projektne in investicijske dokumentacije,
2. a aktivnosti za pridobivanje zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za vozišče,
2. b aktivnosti za pridobivanje zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za hodnik za pešce, avtobusna postajališča, lokalne ceste, kolesarsko pot in služnosti za komunalne vode,
3. a gradbena dela za ureditev regionalne ceste: preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, oprema ceste in tuje storitve,
3. b hodnik za pešce in kolesarska steza v naselju,
3. c avtobusno postajališče,
3. d vodnogospodarske ureditve,
3. e most Dobel,
4. izvedba cestne razsvetljave,
- 5.a prestavitev in zaščita SN in NN vodov,
- 5.b prestavitev in zaščita TK vodov,
- 5.c prestavitev in zaščita CATV vodov,
- 5.d prestavitev in zaščita vodovoda,
- 5.e prestavitev in zaščita fekalne kanalizacije,
6. a nadzor nad predhodnimi deli,
6. b nadzor nad izvedbo gradbenih del.

#### Etapa 4 od km 7+750 do km 9+600

1. pridobitev projektne in investicijske dokumentacije,
2. a aktivnosti za pridobivanje zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za vozišče,
2. b aktivnosti za pridobivanje zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za hodnik za pešce, lokalne ceste, kolesarsko pot in služnosti za komunalne vode,
3. a gradbena dela za ureditev regionalne ceste: preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, oprema ceste, tuje storitve,
3. b gradbena dela za ureditev kolesarske poti,
4. a nadzor nad predhodnimi deli;
4. b nadzor nad izvedbo gradbenih del.

#### Etapa 5 od km 9+600 do km 10+900

1. pridobitev projektne in investicijske dokumentacije,
2. a aktivnosti za pridobivanje zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za vozišče,
2. b aktivnosti za pridobivanje zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za hodnik za pešce, lokalne ceste, kolesarsko pot in služnosti za komunalne vode,
3. a gradbena dela za ureditev regionalne ceste: preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela in oprema ceste,
3. b hodnik za pešce,
3. c most Mokoš,
3. d vodnogospodarske ureditve,
4. izvedba cestne razsvetljave,
- 5.a prestavitev in zaščita SN in NN vodov,
- 5.b prestavitev in zaščita TK vodov,

- 5.c prestavitev in zaščita CATV vodov,
- 5.d prestavitev in zaščita vodovoda,
- 5.e prestavitev in zaščita fekalne kanalizacije,
- 6. a nadzor nad predhodnimi deli,
- 6. b nadzor nad izvedbo gradbenih del.

### 3. člen

Glede na ugotovitve iz 2. člena tega sporazuma stranke sporazuma soglašajo, da prevzemajo vsaka svoj sofinancerski delež kot je razvidno iz tabel:

| Rekonstrukcija regionalne ceste R2-441/1298 Murska Sobota - Gederovci od km 3+650 do km 10+900 |   |   |                     |                             |                  |               |                   |                     |
|--|---|---|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| VSE ETAPE SKUPAJ   |   |   |                     |                             |                  |               |                   |                     |
| D E L E Ž I z DDV  |   |   |                     |                             |                  |               |                   |                     |
| zap. št.   | Postavka  | Republika Slovenija - Ministrstvo za infrastrukturo |                     | Mestna Občina Murska Sobota |                  | Občina Tišina |                   | Skupaj              |
|  |   | %   | ocena EUR           | %                           | ocena EUR        | %             | ocena EUR         | ocena EUR           |
| <b>1.</b>  | <b>investicijsko tehnična dokumentacija</b>   |   |                     |                             |                  |               |                   |                     |
| 1.a  | Pridobitev projektne dokumentacije (PZI)  | 100   | 67.383,80           | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 67.383,80           |
| 1.b  | Pridobitev investicijske dokumentacije (DIIP)   | 100   | 500,00              | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 500,00              |
|  | <b>skupaj 1:</b>  |   | <b>67.883,80</b>    |                             | <b>0,00</b>      |               | <b>0,00</b>       | <b>67.883,80</b>    |
| <b>2.</b>  | <b>aktivnosti za pridobivanje vseh dokazil o pravici razpolaganja z zemljišči</b>   |   |                     |                             |                  |               |                   |                     |
| 2.a  | Aktivnosti za pridobitev zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za vozišče (ocena)  | 100   | 176.090,00          | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 176.090,00          |
| 2.b  | Aktivnosti za pridobitev zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za hodnik za pešce, kolesarske steze in priključek lokalne ceste in služnosti za komunalne vode | 0,00  | <b>0,00</b>         | <b>0,57</b>                 | 252,00           | 99,43         | 44.134,00         | 44.386,00           |
|  | <b>skupaj 2: (ocena)</b>  |   | <b>176.090,00</b>   |                             | <b>252,00</b>    |               | <b>44.134,00</b>  | <b>220.476,00</b>   |
| <b>3.</b>  | <b>gradbena dela</b>  |   |                     |                             |                  |               |                   |                     |
| 3.a  | Gradbena dela za ureditev ceste:  |   |                     |                             |                  |               |                   |                     |
|  | preddela  | 100   | 531.813,99          | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 531.813,99          |
|  | zemeljska dela  | 100   | 2.491.158,72        | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 2.491.158,72        |
|  | voziščne konstrukcije   | 100   | 2.283.804,36        | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 2.283.804,36        |
|  | odvodnjavanje izven naselja   | 100   | 25.387,85           | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 25.387,85           |
|  | odvodnjavanje v naselju   | 67,95   | 211.590,75          | 0,27                        | 837,46           | 31,78         | 98.963,63         | 311.391,84          |
|  | gradbena in obrtniška dela  | 100   | 69.441,40           | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 69.441,40           |
|  | prometna oprema   | 100   | 721.081,63          | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 721.081,63          |
|  | tuje storitve   | 100   | 78.934,00           | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 78.934,00           |
| 3.b  | Gradbena dela za ureditev kolesarske poti in pločnikov  | 77,69   | 980.112,06          | 0,52                        | 6.536,76         | 21,79         | 274.884,48        | 1.261.533,30        |
| 3.c  | Avtobusno postajališče  | 0,00  | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 100,00        | 16.784,41         | 16.784,41           |
| 3.d  | Vodnogospodarske ureditve   | 100   | 63.373,23           | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 63.373,23           |
| 3.e  | Most Dobel  | 100   | 238.623,06          | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 238.623,06          |
| 3.f  | Most Mokoš  | 100   | 64.205,20           | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 64.205,20           |
|  | <b>skupaj 3:</b>  |   | <b>7.759.526,25</b> |                             | <b>7.374,22</b>  |               | <b>390.632,51</b> | <b>8.157.532,98</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Cestna razsvetljava</b>  | 67,95   | <b>145.593,86</b>   | 5,78                        | <b>12.380,94</b> | 26,27         | <b>56.291,36</b>  | <b>214.266,16</b>   |
| <b>5.</b>  | <b>Prestavitev in zaščita komunalnih vodov</b>  |   |                     |                             |                  |               |                   |                     |
| 5.a  | Prestavitev in zaščita SN in NN vodov   | 0,00  | 0,00                | 16,61                       | 6.469,79         | 83,39         | 32.476,20         | 38.946,00           |
| 5.b  | Prestavitev in zaščita TK vodov   | 0,00  | 0,00                | 25,53                       | 13.096,41        | 74,47         | 38.206,44         | 51.302,84           |
| 5.c  | Prestavitev in zaščita CATV vodov   | 0,00  | 0,00                | 6,00                        | 1.264,60         | 94,00         | 19.816,86         | 21.081,47           |
| 5.d  | Prestavitev in zaščita vodovoda   | 0,00  | 0,00                | 3,28                        | 5.450,59         | 96,72         | 160.687,53        | 166.138,12          |
| 5.e  | Prestavitev in zaščita fekalne kanalizacije   | 0,00  | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 100,00        | 114.880,67        | 114.880,67          |
|  | <b>skupaj 5:</b>  |   | <b>0,00</b>         |                             | <b>26.281,40</b> |               | <b>366.067,70</b> | <b>392.349,10</b>   |
| <b>6.</b>  | <b>Nadzor</b>   |   |                     |                             |                  |               |                   |                     |
| 6.a  | nadzor nad predhodnimi deli (pod.tč.: 1+2) - (groba ocena 5%)   | 100   | 14.417,99           | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 14.417,99           |
| 6.b  | nadzor nad izvedbo gradbenih del (pod.tč.: 3. - 5.) (groba ocena 3,5%)  | 90,20   | 276.679,20          | 0,53                        | 1.611,28         | 9,28          | 28.454,71         | 306.745,19          |
|  | <b>skupaj 6:</b>  | 90,64   | <b>291.097,19</b>   | 0,50                        | <b>1.611,28</b>  | 8,86          | 28.454,71         | <b>321.163,18</b>   |
|  | <b>s k u p a j:</b>   | 90,04   | <b>8.440.191,10</b> | 0,51                        | <b>47.899,84</b> | 9,45          | <b>885.580,28</b> | <b>9.373.671,22</b> |

Opomba:

- V tabeli so upoštevane cene iz projektantskega predračuna
- V cenah je upoštevan 22% DDV

| <b>Rekonstrukcija ceste R2-441/1298 Murska Sobota - Gederovci od km 3+650 do km 5+000</b> |   |   |                     |                             |                  |                     |
|---|---|---|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|
| <b>1. ETAPA</b>   |   |   |                     |                             |                  |                     |
| <b>DELEŽI z DDV</b>   |   |   |                     |                             |                  |                     |
| zap. št.  | Postavka  | Republika Slovenija - Ministrstvo za infrastrukturo |                     | Mestna občina Murska Sobota |                  | Skupaj              |
|   |   | %   | ocena EUR           | %                           | ocena EUR        | ocena EUR           |
| <b>1.</b>   | <b>investicijsko tehnična dokumentacija</b>   |   |                     |                             |                  |                     |
| 1.a   | Pridobitev projektne dokumentacije (PZI)  | 100,00  | 13.476,76           | 0,00                        | 0,00             | 13.476,76           |
| 1.b   | Pridobitev investicijske dokumentacije (DIIP)   | 100,00  | 100,00              | 0,00                        | 0,00             | 100,00              |
|   | <b>skupaj 1:</b>  | 100,00  | <b>13.576,76</b>    | 0,00                        | 0,00             | <b>13.576,76</b>    |
| <b>2.</b>   | <b>aktivnosti za pridobivanje vseh dokazil o pravicah razpolaganja z zemljišči</b>  |   |                     |                             |                  |                     |
| 2.a   | Aktivnosti za pridobitev zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za vozišče (ocena)  | 100,00  | 14.045,00           | 0,00                        | 0,00             | 14.045,00           |
| 2.b   | Aktivnosti za pridobitev zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za hodnik za pešce, kolesarske steze in priključek lokalne ceste in služnosti za komunalne vode | 0,00  | 0,00                | 100,00                      | 252,00           | 252,00              |
|   | <b>skupaj 2: (ocena)</b>  | 98,24   | <b>14.045,00</b>    | 1,76                        | <b>252,00</b>    | <b>14.297,00</b>    |
| <b>3.</b>   | <b>gradbena dela</b>  |   |                     |                             |                  |                     |
| 3.a   | Gradbena dela za ureditev ceste:  |   |                     |                             |                  |                     |
|   | preddela  | 100,00  | 78.751,00           | 0,00                        | 0,00             | 78.751,00           |
|   | zemeljska dela  | 100,00  | 436.747,35          | 0,00                        | 0,00             | 436.747,35          |
|   | voziščne konstrukcije   | 100,00  | 362.176,39          | 0,00                        | 0,00             | 362.176,39          |
|   | odvodnjavanje   | 67,95   | 1.775,51            | 32,05                       | 837,46           | 2.612,97            |
|   | prometna oprema   | 100,00  | 136.360,45          | 0,00                        | 0,00             | 136.360,45          |
|   | tuje storitve   | 100,00  | 12.169,50           | 0,00                        | 0,00             | 12.169,50           |
| 3.b   | Gradbena dela za ureditev kolesarske poti   | 67,95   | 13.858,76           | 32,05                       | 6.536,76         | 20.395,52           |
|   | <b>skupaj 3:</b>  |   | <b>1.041.838,96</b> |                             | <b>7.374,22</b>  | <b>1.049.213,18</b> |
| <b>4.</b>   | <b>Cestna razsvetljava</b>  | 67,95   | <b>26.249,14</b>    | 32,05                       | <b>12.380,94</b> | <b>38.630,08</b>    |
| <b>5.</b>   | <b>Prestavitev in zaščita komunalnih vodov</b>  |   |                     |                             |                  |                     |
| 5.a   | Prestavitev in zaščita SN in NN vodov   | 0,00  | 0,00                | 100,00                      | 6.469,79         | 6.469,79            |
| 5.b   | Prestavitev in zaščita TK vodov   | 0,00  | 0,00                | 100,00                      | 13.096,41        | 13.096,41           |
| 5.c   | Prestavitev in zaščita CATV vodov   | 0,00  | 0,00                | 100,00                      | 1.264,60         | 1.264,60            |
| 5.d   | Prestavitev in zaščita vodovoda   | 0,00  | 0,00                | 100,00                      | 5.450,59         | 5.450,59            |
|   | <b>skupaj 5:</b>  |   | <b>0,00</b>         |                             | <b>26.281,40</b> | <b>26.281,40</b>    |
| <b>6.</b>   | <b>Nadzor</b>   |   |                     |                             |                  |                     |
| 6.a   | nadzor nad predhodnimi deli (pod.tč.: 1+2) - (groba ocena 5%)   | 99,10   | 1.381,09            | 0,90                        | 12,60            | 1.393,69            |
| 6.b   | nadzor nad izvedbo gradbenih del (pod.tč.: 3. - 5.) (groba ocena 3,5%)  | 95,87   | 37.383,08           | 4,13                        | 1.611,28         | 38.994,36           |
|   | <b>skupaj 6:</b>  | 95,98   | <b>38.764,17</b>    | <b>4,02</b>                 | <b>1.623,88</b>  | <b>40.388,05</b>    |
|   | <b>s k u p a j:</b>   | 95,95   | <b>1.134.474,03</b> | 4,05                        | <b>47.912,44</b> | <b>1.182.386,47</b> |

**Rekonstrukcija ceste R2-441/1298 Murska Sobota - Gederovci od km 5+000 do km 6+300  
2. ETAPA**

**D E L E Ž I z D D V**

| zap. št.  | Postavka  | Republika Slovenija - Ministrstvo za infrastrukturo |                     | Občini Murska Sobota in Tišina |             | Skupaj              |
|-----------|---|---|---------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
|           |   | %   | ocena EUR           | %                              | ocena EUR   | ocena EUR           |
| <b>1.</b> | <b>investicijsko tehnična dokumentacija</b>   |   |                     |                                |             |                     |
| 1.a       | Pridobitev projektne dokumentacije (PZI)  | 100,00  | 13.476,76           | 0,00                           | 0,00        | 13.476,76           |
| 1.b       | Pridobitev investicijske dokumentacije (DIIP)   | 100,00  | 100,00              | 0,00                           | 0,00        | 100,00              |
|           | <b>skupaj 1:</b>  | 100,00  | <b>13.576,76</b>    | 0,00                           | 0,00        | <b>13.576,76</b>    |
| <b>2.</b> | <b>aktivnosti za pridobivanje vseh dokazil o pravicah razpolaganja z zemljišči</b>                              |   |                     |                                |             |                     |
| 2.a       | Aktivnosti za pridobitev zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za vozišče (ocena)          | 100,00  | 39.705,00           | 0,00                           | 0,00        | 39.705,00           |
| 2.b       | Aktivnosti za pridobitev zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za priključek lokalne ceste | 0,00  | 0,00                | 100,00                         | 0,00        | 0,00                |
|           | <b>skupaj 2: (ocena)</b>  | 100,00  | <b>39.705,00</b>    | 0,00                           | <b>0,00</b> | <b>39.705,00</b>    |
| <b>3.</b> | <b>gradbena dela</b>  |   |                     |                                |             |                     |
| 3.a       | Gradbena dela za ureditev ceste:  |   |                     |                                |             |                     |
|           | preddela  | 100,00  | 76.569,35           | 0,00                           | 0,00        | 76.569,35           |
|           | zemeljska dela  | 100,00  | 442.251,40          | 0,00                           | 0,00        | 442.251,40          |
|           | voziščne konstrukcije   | 100,00  | 390.770,47          | 0,00                           | 0,00        | 390.770,47          |
|           | odvodnjavanje   | 100,00  | 2.710,43            | 0,00                           | 0,00        | 2.710,43            |
|           | prometna oprema   | 100,00  | 168.440,53          | 0,00                           | 0,00        | 168.440,53          |
|           | tuje storitve   | 100,00  | 12.169,50           | 0,00                           | 0,00        | 12.169,50           |
| 3.b       | Gradbena dela za ureditev kolesarske poti   | 100,00  | 2.898,55            | 0,00                           | 0,00        | 2.898,55            |
|           | <b>skupaj 3:</b>  |   | <b>1.095.810,22</b> |                                | <b>0,00</b> | <b>1.095.810,22</b> |
| <b>4.</b> | <b>Nadzor</b>   |   |                     |                                |             |                     |
| 4.a       | nadzor nad predhodnimi deli (pod.tč.: 1+2) - (groba ocena 5%)   | 100,00  | 2.664,09            | 0,00                           | 0,00        | 2.664,09            |
| 4.b       | nadzor nad izvedbo gradbenih del (pod tč.: 3. - 5.) (groba ocena 3,5%)  | 100,00  | 38.353,36           | 0,00                           | 0,00        | 38.353,36           |
|           | <b>skupaj 4:</b>  | 100,00  | <b>41.017,45</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>41.017,45</b>    |
|           | <b>s k u p a j:</b>   | 100,00  | <b>1.190.109,43</b> | 0,00                           | <b>0,00</b> | <b>1.190.109,43</b> |

**Rekonstrukcija ceste R2-441/1298 Murska Sobota - Gederovci od km 6+300 do km 7+750**  
**3. ETAPA**

**D E L E Ž I z D D V**

| zap. št.  | Postavka   | Republika Slovenija - Ministrstvo za infrastrukturo |                     | Občina Tišina |                   | Skupaj              |
|-----------|--|---|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
|           |  | %   | ocena EUR           | %             | ocena EUR         | ocena EUR           |
| <b>1.</b> | <b>investicijsko tehnična dokumentacija</b>  |   |                     |               |                   |                     |
| 1.a       | Pridobitev projektne dokumentacije (PZI)   | 100,00  | 13.476,76           | 0,00          | 0,00              | 13.476,76           |
| 1.b       | Pridobitev investicijske dokumentacije (DIIP)  | 100,00  | 100,00              | 0,00          | 0,00              | 100,00              |
|           | <b>skupaj 1:</b>   | 100,00  | <b>13.576,76</b>    | 0,00          | 0,00              | <b>13.576,76</b>    |
| <b>2.</b> | <b>aktivnosti za pridobivanje vseh dokazil o pravici razpolaganja z zemljišči</b>  |   |                     |               |                   |                     |
| 2.a       | Aktivnosti za pridobitev zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za vozišče (ocena)   | 100,00  | 15.190,00           | 0,00          | 0,00              | 15.190,00           |
| 2.b       | Aktivnosti za pridobitev zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za hodnik za pešce, avtobusna postajališča, kolesarske steze in priključek lokalne ceste | 0,00  | 0,00                | 100,00        | 28.162,00         | 28.162,00           |
|           | <b>skupaj 2: (ocena)</b>   | 35,04   | <b>15.190,00</b>    | 64,96         | <b>28.162,00</b>  | <b>43.352,00</b>    |
| <b>3.</b> | <b>gradbena dela</b>   |   |                     |               |                   |                     |
| 3.a       | Gradbena dela za ureditev ceste:   |   |                     |               |                   |                     |
|           | pred dela  | 100,00  | 144.223,68          | 0,00          | 0,00              | 144.223,68          |
|           | zemeljska dela   | 100,00  | 543.084,72          | 0,00          | 0,00              | 543.084,72          |
|           | voziščne konstrukcije  | 100,00  | 512.181,82          | 0,00          | 0,00              | 512.181,82          |
|           | odvodnjavanje  | 67,95   | 147.767,04          | 32,05         | 69.697,33         | 217.464,38          |
|           | gradbena in obrtniška dela   | 100,00  | 63.065,72           | 0,00          | 0,00              | 63.065,72           |
|           | prometna oprema  | 100,00  | 78.389,59           | 0,00          | 0,00              | 78.389,59           |
|           | tuje storitve  | 100,00  | 19.855,50           | 0,00          | 0,00              | 19.855,50           |
| 3.b       | Hodnik za pešce in kolesarska steza v naselju  | 67,95   | 516.905,90          | 32,05         | 243.809,19        | 760.715,09          |
| 3.c       | Avtobusno postajališče   | 0,00  | 0,00                | 100,00        | 16.784,41         | 16.784,41           |
| 3.d       | Vodnogospodarske ureditve  | 100,00  | 50.393,41           | 0,00          | 0,00              | 50.393,41           |
| 3.e       | Most Dobel   | 100,00  | 238.623,06          | 0,00          | 0,00              | 238.623,06          |
|           | <b>skupaj 3:</b>   |   | <b>2.314.490,43</b> |               | <b>330.290,93</b> | <b>2.644.781,36</b> |
| <b>4.</b> | <b>Cestna razsvetljava</b>   | 67,95   | <b>94.407,87</b>    | 32,05         | <b>44.529,39</b>  | <b>138.937,26</b>   |
| <b>5.</b> | <b>Prestavitev in zaščita komunalnih vodov</b>   |   |                     |               |                   |                     |
| 5.a       | Prestavitev in zaščita SN in NN vodov  | 0,00  | 0,00                | 100,00        | 24.562,13         | 24.562,13           |
| 5.b       | Prestavitev in zaščita TK vodov  | 0,00  | 0,00                | 100,00        | 19.218,05         | 19.218,05           |
| 5.c       | Prestavitev in zaščita CATV vodov  | 0,00  | 0,00                | 100,00        | 11.250,00         | 11.250,00           |
| 5.d       | Prestavitev in zaščita vodovoda  | 0,00  | 0,00                | 100,00        | 140.436,04        | 140.436,04          |
| 5.e       | Prestavitev in zaščita fekalne kanalizacije  | 0,00  | 0,00                | 100,00        | 57.440,33         | 57.440,33           |
|           | <b>skupaj 5:</b>   |   | <b>0,00</b>         |               | <b>252.906,55</b> | <b>252.906,55</b>   |
| <b>6.</b> | <b>Nadzor</b>  |   |                     |               |                   |                     |
| 6.a       | nadzor nad predhodnimi deli (pod.tč.: 1+2) - (groba ocena 5%)  | 50,53   | 1.438,34            | 49,47         | 1.408,10          | 2.846,44            |
| 6.b       | nadzor nad izvedbo gradbenih del (pod.tč.: 3. - 5.) - (groba ocena 3,5%)   | 79,33   | 84.311,44           | 20,67         | 21.970,44         | 106.281,88          |
|           | <b>skupaj 6</b>  | 85,749,78   | 85.749,78           | 21,42         | 23.378,54         | 109.128,32          |
|           | <b>s k u p a j:</b>  | 78,79   | <b>2.523.414,84</b> | 21,21         | <b>679.267,41</b> | <b>3.202.682,24</b> |

**Rekonstrukcija regionalne ceste R2-441/1298 Murska Sobota - Gederovci od km 7+750 do km 9+600 - 4. ETAPA**

**D E L E Ž I z D D V**

| zap. št.  | Postavka   | Republika Slovenija - Ministrstvo za infrastrukturo |                     | Občina Tišina |             | Skupaj              |
|-----------|--|---|---------------------|---------------|-------------|---------------------|
|           |  | %   | ocena EUR           | %             | ocena EUR   | ocena EUR           |
| <b>1.</b> | <b>investicijsko tehnična dokumentacija</b>  |   |                     |               |             |                     |
| 1.a       | Pridobitev projektne dokumentacije (PZI)   | 100,00  | 13.476,76           | 0,00          | 0,00        | 13.476,76           |
| 1.b       | Pridobitev investicijske dokumentacije (DIIP)  | 100,00  | 100,00              | 0,00          | 0,00        | 100,00              |
|           | <b>skupaj 1:</b>   | 100,00  | <b>13.576,76</b>    | 0,00          | 0,00        | <b>13.576,76</b>    |
| <b>2.</b> | <b>aktivnosti za pridobivanje vseh dokazil o pravici razpolaganja z zemljišči</b>  |   |                     |               |             |                     |
| 2.a       | Aktivnosti za pridobitev zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za vozišče (ocena)   | 100,00  | 103.780,00          | 0,00          | 0,00        | 103.780,00          |
| 2.b       | Aktivnosti za pridobitev zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za hodnik za pešce, kolesarske steze in priključek lokalne ceste | 0,00  | 0,00                | 100,00        | 0,00        |                     |
|           | <b>skupaj 2: (ocena)</b>   | 100,00  | <b>103.780,00</b>   | 0,00          | <b>0,00</b> | <b>103.780,00</b>   |
| <b>3.</b> | <b>gradbena dela</b>   |   |                     |               |             |                     |
| 3.a       | Gradbena dela za ureditev ceste:   |   |                     |               |             |                     |
|           | preddela   | 100,00  | 107.872,27          | 0,00          | 0,00        | 107.872,27          |
|           | zemeljska dela   | 100,00  | 629.972,85          | 0,00          | 0,00        | 629.972,85          |
|           | voziščne konstrukcije  | 100,00  | 562.578,37          | 0,00          | 0,00        | 562.578,37          |
|           | odvodnjavanje  | 100,00  | 15.477,24           | 0,00          | 0,00        | 15.477,24           |
|           | prometna oprema  | 100,00  | 198.570,66          | 0,00          | 0,00        | 198.570,66          |
|           | tuje storitve  | 100,00  | 13.816,50           | 0,00          | 0,00        | 13.816,50           |
| 3.b       | Gradbena dela za ureditev kolesarske poti  | 100,00  | 380.565,35          | 0,00          | 0,00        | 380.565,35          |
|           | <b>skupaj 3:</b>   |   | <b>1.908.853,24</b> |               | <b>0,00</b> | <b>1.908.853,24</b> |
| <b>4.</b> | <b>Nadzor</b>  |   |                     |               |             |                     |
| 4.a       | nadzor nad predhodnimi deli (pod.tč.: 1+2) - (groba ocena 5%)  | 100,00  | 5.867,84            | 0,00          | 0,00        | 5.867,84            |
| 4.b       | nadzor nad izvedbo gradbenih del (pod.tč.: 3. - 5.) (groba ocena 3,5%)   | 100,00  | 66.809,86           | 0,00          | 0,00        | 66.809,86           |
|           | <b>skupaj 4:</b>   | 100,00  | 72.677,70           | 0,00          | 0,00        | 72.677,70           |
|           | <b>s k u p a j:</b>  | 100,00  | <b>2.098.887,70</b> | 0,00          | <b>0,00</b> | <b>2.098.887,70</b> |

**Rekonstrukcija ceste R2-441/1298 Murska Sobota - Gederovci od km 9+600 do km 10+900 5. ETAPA**

**D E L E Ž I z D D V**

| zap. št.  | Postavka                                      | Republika Slovenija - Ministrstvo za infrastrukturo |                  | Občina Tišina |           | Skupaj           |
|-----------|---|---|------------------|---------------|-----------|------------------|
|           |   | %   | ocena EUR        | %             | ocena EUR | ocena EUR        |
| <b>1.</b> | <b>investicijsko tehnična dokumentacija</b>   |   |                  |               |           |                  |
| 1.a       | Pridobitev projektne dokumentacije (PZI)      | 100,00  | 13.476,76        | 0,00          | 0,00      | 13.476,76        |
| 1.b       | Pridobitev investicijske dokumentacije (DIIP) | 100,00  | 100,00           | 0,00          | 0,00      | 100,00           |
|           | <b>skupaj 1:</b>                              | 100,00  | <b>13.576,76</b> | 0,00          | 0,00      | <b>13.576,76</b> |

|           |  |              |                     |              |                   |                     |
|-----------|--|--------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| <b>2.</b> | <b>aktivnosti za pridobivanje vseh dokazil o pravi razpolaganju z zemljišči</b>  |              |                     |              |                   |                     |
| 2.a       | Aktivnosti za pridobitev zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za vozišče in kolesarsko pot izven naselja (ocena) | 100,00       | 3.370,00            | 0,00         | 0,00              | 3.370,00            |
| 2.b       | Aktivnosti za pridobitev zemljišč ter pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za hodnik za pešce                                 | 0,00         | 0,00                | 100,00       | 15.972,00         | 15.972,00           |
|           | <b>skupaj 2: (ocena)</b>   | <b>17,42</b> | <b>3.370,00</b>     | <b>82,58</b> | <b>15.972,00</b>  | <b>19.342,00</b>    |
| <b>3.</b> | <b>gradbena dela</b>   |              |                     |              |                   |                     |
| 3.a       | Gradbena dela za ureditev ceste:   |              |                     |              |                   |                     |
|           | predдела   | 100,00       | 124.397,70          | 0,00         | 0,00              | 124.397,70          |
|           | zemeljska dela   | 100,00       | 439.102,40          | 0,00         | 0,00              | 439.102,40          |
|           | voziščne konstrukcije  | 100,00       | 456.097,32          | 0,00         | 0,00              | 456.097,32          |
|           | odvodnjavanje izven naselja  | 100,00       | 7.200,18            | 0,00         | 0,00              | 7.200,18            |
|           | odvodnjavanje v naselju  | 67,95        | 62.048,19           | 32,05        | 29.266,29         | 91.314,49           |
|           | gradbena in obrtniška dela   | 100,00       | 6.375,68            | 0,00         | 0,00              | 6.375,68            |
|           | prometna oprema  | 100,00       | 139.320,40          | 0,00         | 0,00              | 139.320,40          |
|           | tuje storitve  | 100,00       | 20.923,00           | 0,00         | 0,00              | 20.923,00           |
| 3.b       | Hodnik za pešce v naselju  | 67,95        | 65.883,50           | 32,05        | 31.075,29         | 96.958,79           |
| 3.c       | Most Mokoš   | 100,00       | 64.205,20           | 0,00         | 0,00              | 64.205,20           |
| 3.d       | Vodnogospodarske ureditve  | 100,00       | 12.979,82           | 0,00         | 0,00              | 12.979,82           |
|           | <b>skupaj 3:</b>   |              | <b>1.398.533,40</b> |              | <b>60.341,59</b>  | <b>1.458.874,99</b> |
| <b>4.</b> | <b>Cestna razsvetljava</b>   | <b>67,95</b> | <b>24.936,85</b>    | <b>32,05</b> | <b>11.761,97</b>  | <b>36.698,82</b>    |
| <b>5.</b> | <b>Prestavitev in zaščita komunalnih vodov</b>   |              |                     |              |                   |                     |
| 5.a       | Prestavitev in zaščita SN in NN vodov  | 0,00         | 0,00                | 100,00       | 7.914,08          | 7.914,08            |
| 5.b       | Prestavitev in zaščita TK vodov  | 0,00         | 0,00                | 100,00       | 18.988,39         | 18.988,39           |
| 5.c       | Prestavitev in zaščita CATV vodov  | 0,00         | 0,00                | 100,00       | 8.566,86          | 8.566,86            |
| 5.d       | Prestavitev in zaščita vodovoda  | 0,00         | 0,00                | 100,00       | 20.251,49         | 20.251,49           |
| 5.e       | Prestavitev in zaščita fekalne kanalizacije  | 0,00         | 0,00                | 100,00       | 57.440,33         | 57.440,33           |
|           | <b>skupaj 5:</b>   |              | <b>0,00</b>         |              | <b>113.161,15</b> | <b>113.161,15</b>   |
| <b>6.</b> | <b>Nadzor</b>  |              |                     |              |                   |                     |
| 6.a       | nadzor nad predhodnimi deli (pod.tč.: 1+2) - (groba ocena 5%)  | 51,48        | 847,34              | 48,52        | 798,60            | 1.645,94            |
| 6.b       | nadzor nad izvedbo gradbenih del (pod tč.: 3. - 5.) (groba ocena 3,5%)   | 88,48        | 49.821,46           | 11,52        | 6.484,26          | 56.305,72           |
|           | <b>skupaj 6:</b>   | <b>87,43</b> | <b>50.668,80</b>    | <b>12,57</b> | <b>7.282,86</b>   | <b>57.951,66</b>    |
|           | <b>s k u p a j:</b>  | <b>87,73</b> | <b>1.491.085,81</b> | <b>12,27</b> | <b>208.519,57</b> | <b>1.699.605,38</b> |

#### 4. člen

Na osnovi izdelane projektne dokumentacije PZI, navedene v 1. členu in ugotovitev strokovnih služb Mestne Občine Murska Sobota in Občine Tišina, na objektu, ki je predmet tega sofinancerskega sporazuma, ni drugih komunalnih naprav razen tistih, ki jih zajema navedeni projekt.

V primeru, da bi se v teku gradnje pokazala potreba po eventualni obnovi, prestavitvi ali novogradnji katerekoli druge komunalne naprave, ki je v upravljanju Mestne občine Murska Sobota ali Občine Tišina, prevzame breme njenega financiranja v celoti Mestna občina Murska Sobota ali Občina Tišina.

#### 5. člen

Rok začetka in dokončanja investicijskih del bo določen glede na finančne možnosti proračuna Republike Slovenije, proračuna Mestne občine Murska Sobota in Občine Tišina.

#### 6. člen

Gradbena dela bodo oddana v izvedbo skladno z Zakonom o javnem naročanju, postopek oddaje javnega naročila bo izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo.



Dejanske vrednosti posameznih del bodo določene na osnovi predračuna iz ponudbe izbranega izvajalca. Za razpisana dela se z izbranim izvajalcem sklene tripartitna pogodba, s katero se bo skladno z razdelilnikom iz 3. člena določilo dejanski delež financiranja strank sporazuma.

RS - Ministrstvo za infrastrukturo, Mestna občina Murska Sobota in Občina Tišina se s podpisom tega sporazuma obvežejo, da bodo podpisali štiripartitno pogodbo za izvedbo gradbenih del.

#### 7. člen

Morebitna dodatna dela bodo obračunana v skladu z razdelilnikom iz 3. člena tega sporazuma, če to ne bo drugače določeno.

#### 8. člen

Stranke sporazuma se dogovorijo, da bosta sofinancerja sklenila pogodbo za nadzor s strani Direkcije RS za infrastrukturo izbranim Inženirjem, s katero bosta zagotovila izvedbo in plačilo del nadzora skladno s svojim sofinancerskim deležem določenim v tem sporazumu.

#### 9. člen

Nadzor nad izvajanjem sporazuma opravljajo stranke sporazuma preko svojih odgovornih predstavnikov:

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo določa za odgovorno osebo:

ga. Aljoša Kokot, univ.dipl.inž.grad.

Mestna občina Murska Sobota določa za odgovorno osebo:

.....

Občina Tišina določa za odgovorno osebo:

.....

#### 10. člen

Upravljalci komunalnih vodov si morajo skladno s 3. odstavkom 3. člena Zakona o cestah pridobiti služnost za napeljevanje komunalnih vodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste.

#### 11. člen

Po končani ureditvi ceste:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo prevzame v upravljanje urejeno regionalno cesto R2-441/1298,
- Mestna občina Murska Sobota prevzame v upravljanje površine za pešce in kolesarje, lokalno cesto, cestno razsvetljavo in komunalne vode, ki so v njenem upravljanju.
- Občina Tišina prevzame v upravljanje površine za pešce in kolesarje, avtobusno postajališče, lokalno cesto, cestno razsvetljavo in komunalne vode, ki so v njenem upravljanju.

#### 12. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z realizacijo tega sporazuma, bodo stranke sporazuma reševale z medsebojnim dogovorom. V primeru, da spora ne bo možno rešiti, lahko vsaka stranka sproži postopek pri pristojnem sodišču v Ljubljani.

13. člen

Sporazum je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišejo vse stranke sporazuma.

14. člen

Ta sporazum je napisan v šestih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka sporazuma po dva izvoda.

Podpisano dne.....

Podpisano dne.....

Mestna občina Murska Sobota

REPUBLIKA SLOVENIJA  
Ministrstvo za infrastrukturo

Župan:  
dr. Aleksander Jevšek

Ministrica:  
mag. Alenka Bratušek

Podpisano dne.....

Občina Tišina

Župan:  
Franc Horvat