Obcina Dravograd, Trg 4. Julija 7, 2370 Dravograd, ki jo zastopa Zupanja dr. Marijana Cigala

Obéina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta, ki jo zastopa Zupan Mirko Vosner

Obcina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, ki jo zastopa Zupan Franc-Franjo Golob

Obcina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, ki jo zastopa Zupan mag. Alan Bukovnik
Obcina Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka, ki jo zastopa Zupan Anton Kovse

Ob¢ina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohoriju, ki jo zastopa fupan Jogko Manfreda
Obdina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, ki jo zastopa Zupan Jurij Lep

Obcina Ruse, Trg vstaje 11, 2342 Ruse, ki jo zastopa zupan Urog Razpet

Mestna obcina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ki jo zastopa Zupan dr. Andrej Fistravec
Obdina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek, ki jo zastopa Zupan Mitja Horvat

Obéina Miklavz na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklav na Dravskem polju, ki jo zastopa Zupan

Leopold Kremzar

Obdina StarSe, StarSe 93, 2205 Star3e, ki jo zastopa 7upan Bojan Kirbig

Obcina Hajdina, Zgornja Hajdina 44a, 2288 Hajdina, ki jo zastopa Zupan mag. Stanislav Glazar
Mestna obcina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ki jo zastopa Zupan Miran Senéar

Obéina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, ki jo zastopa Zupan Milan Gabrovec

Ob¢ina Gorinica, Gori$nica 83, 2272 Goriénica, ki jo zastopa zupan JoZef Kokot

Obgina Ormoz, Ptujska-cesta 6, 2270 Ormo3, ki jo zastopa Zupan Alojz Sok

Obéina Sredisce ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Sredié¢e ob Dravi, ki jo zastopa Zupan Jurij Borko

(v nadaljevanju obgine)

RRA Koroska, Regionalna razvojna agencija za Korosko regijo, d.0.0., Me3a 10, 2370 Dravograd, ki jo
zastopa direktorica Karmen Sonjak

Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreska cesta 20, 2000 Maribor, ko jo zastopa direktor mag. BoZidar
Pucnik
Znanstveno-raziskovalni srediSce Bistra Ptuj, Slovenski trg 8, 2250 Ptuj, ki ga zastopa direktorica dr.

Aleksandra Pivec

(v nadaljevanju: razvojne agencije)

Zavod za turizem Maribor — Pohorje, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica Janja Viher
(v nadaljevanju: Zavod za turizem)

v nadaljevanju sklepajo
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DOGOVOR O PODPORI PROJEKTNEGA PREDLOGA — PROSTORSKA UMESTITEV IN

VODENJE/KOORDINACIA POSTOPKOV ZA UREDITEV/IZGRADNJO DRAVSKE KOLESARSKE POTI MED
DRAVOGRADOM IN SREDISCEM OB DRAVI V SKLOPU PROJEKTA TRAINOSTNO UPRAVLIANJE PORECIA

REKE DRAVE

1. dlen

Podpisnice ugotavljajo:

1.

da je bil 20. 9. 2012 organiziran posvet z naslovom Daljinske kolesarske poti, kjer so Zupani 21
ob¢in ob reki Dravi ter 3 razvojne agencije podpisale pismo o nameri za vzpostavitev Integralnega
turisticnega produkta Dravska kolesarska pot. S pismoma podpore sta produkt podprla tudi MGRT
in posebej Direktorat za turizem in internacionalizacijo;
da so se razvojne agencije decembra 2012 s takratnim Studentom magistrskega Studijskega
programa Prostorskega nacrtovanja Uro$em Rozmanom dogovorile za izdelavo magistrske naloge
z naslovom Prostorska umestitev Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Sredis¢em ob
Dravi, ki je bila realizirana 29. 2. 2014. Magistrska naloga je bila dne 3. 12. 2014 nagrajena z
univerzitetno PreSernovo nagrado Univerze v Ljubljani;
da je bila 27. 11. 2014 ustanovljena neformalna Skupina za Dravo, kot produkt projekta SEE River,
ki je projekt Dravske kolesarske poti ter trajnostnega upravljanja porecja reke Drave izpostavil kot
najbolj celovit in realen projekt ob reki Dravi. V mesecu marcu, aprilu in maju 2015 je skupina
organizirala 4 predstavitve projekta, ki so bile namenjene obcinam, soglasodajalcem in
zainteresirani javnosti;
da je bil 21. 5. 2015 v Drava Centru predstavijen predlog projekta in njegova predvidena
organizacijska oblika z opisom nadaljnjih postopkov. UdeleZenci (predstavniki obcin ter
soglasodajalcev (DRSI, ZRSVN, Slovenske Zeleznice, DEM)) so podprli projekt ter sprejeli naslednje
sklepe:
- organizira se o¥ja delovna skupina (predstavniki ob&in (5 ob¢in), 3 razvojnih agencij in Zavoda
za turizem);
- v roku tedna dni se pripravi pismo o nameri/dogovor, s katerim se vsi sodelujoci zaveZejo k
njenemu uresnicevanju;
- v roku dveh tednov se pripravi finanéni predlog vodenja projekta, kot delo dogovora med
obc¢inami in ¢lani oZje delovne skupine;
da je projekt sestavljen iz izvedbenega in upravljavskega dela. izvedbeni del sestavija predvsem
dokonéna uskladitev predloga trase z vsemi ob¢inami in soglasodajalci. Sledi priprava skupnega
projekta, DIIP (vklju¢itev v NRP DRSI) ter vse potrebne dokumentacije, na odsekih, kjer bo le ta
potrebna. Nato se opredeli moZne vire financiranja. Ob vzpostavitvi trase sledi upravljavski del, ki
sestavlja navezovanje trase na lokalne turisti¢ne produkte in ponudnike, postavitev informacijske
infrastrukture, oblikovanje integralnega turistitnega produkta destinacije ter oblikovanje
turisticne znamke reke Drava;
da je bilo do tega trenutka vecino dela na projektu narejena brez vedjih finan¢nih vloZkov, saj so
dosedanji rezultati posledica samoiniciativnosti posameznikov. Kljub temu v prihodnje
nadaljevanje projekta brez finanéne pomoci ob¢in ne bo mogoce celovito in kvalitetno izpeljati;
da se na podlagi tega dogovora vseh 18 obéin zavezuje, da bodo sorazmerno sofinancirale
vodenje projekta in izvedbo prve faze projekta, ki ga prevzema RRA Koroska v sodelovanju z oZjo
delovno skupino do vrednosti 36.000 EUR (brez DDV) letno v enakomernem deleZu po 2.000 EUR
(brez DDV);
da se na podlagi zgoraj navedenih dejstev sklepa ta dogovor.
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2. dclen

Predmet tega dogovora je strinjanje z predlaganim vodenjem/koordinacijo vseh postopkov. Ta je
sestavljen iz izvedbenega in upravljavskega dela. Izvedbeni del sestavlja predvsem dokon¢na uskladitev
predloga trase z vsemi ob¢inami in soglasodajalci. Sledi koordinacija priprave skupnega projekta, DIIP
(vkijucitev v NRP DRSI) ter vse potrebne dokumentacije, na odsekih, kjer bo le ta potrebna.

Roki za izvedbo (rok pri¢ne teci ob podpisu dogovora vseh 22 podpisnic):

- 3 mesece: uskladitev poteka trase Dravske kolesarske poti v vseh obcinah (vkljuéuje
nacrtovanje navezav na naselja Vuzenica, Duplek in Lovrenc na Pohorju);

- 6 mesecev: uskladitev poteka trase Dravske kolesarske poti s kljuénimi soglasodajalci (ZRSVN,
DEM, Slovenske Zeleznice, DRSI, ARSO — Urad za opravljanje z vodami) ter lastniki zemljis¢ in
priprava projekta umestitve Dravske kolesarske poti z dolocitvijo konénega poteka trase;

- 3-6 mesecev: koordinacija projekta z DRS! in priprave DIIP (vkijuitev DIIP v NRP);

- 6-12 mesecev: dogovor o odkupu/siuZnosti na parcelah;

- 12-24 mesecev: dolocitev prioritetnih zaklju¢enih odsekov, ki se lahko izvedejo brez priprave
projektov ~ ureditev obstojecih poti in oznatitev s turistiéno signalizacijo in koordinacija
priprave projektov IDP, kjer bodo le-ti potrebni, opredelitev moZnih virov financiranja,
koordinacija z DRSI, koordinacija/vodenje postopkov pridobivanja finanénih sredstev in
koordinacija urejanja kolesarske poti.

Ob vzpostavitvi trase sledi upravijavski del, ki sestavlja navezovanje trase na lokalne turistiéne produkte in
ponudnike, postavitev informacijske infrastrukture, oblikovanje integralnega turisticnega produkta
destinacije ter oblikovanje turistiéne znamke reke Drava. Kljuéni razlog za podporo projektnega predloga
ie prevelika razdrobljenost deleznikov, saj projekt prekriva obmogje 18 obin, 3 razvojne agencije, 2 regiji
ter 3 Regionalne destinacijske organizacije (RDO). Za upravijalski del se sklene dodaten dogovor, ki v
nadaljevanju pokriva vse aktivnosti vezane na upravljalski del. Rok za sklenitev dogovora za upravljalski del
in opredelitev moZnih virov financiranja je 30. september 2015.

3. dlen
Podpisnice ugotavljajo, da je razdelitev finanénih obveznosti po obgina enakomerno razdeljena in tako za
vsako ob¢ino (18 obdin) znasa 2.000 EUR (brez DDV) letno. Na podlagi ocenjene vrednosti zneska za
izvedbeni del, se ta znesek razdeli med vodilnega partnerja RRA Korogko in ostale partnerje ozje delovne
skupine glede na obseg nalog. Delovne naloge se opravijajo v skladu z dogovorom vodilnega partnerja.

4. dclen
Znesek sofinanciranja obcin se v primeru pridobitve projektov, sofinanciranih s strani EU, ki sofinancirajo
tudi osebje, zmanj$a v sorazmernem dele?u.

5. dlen
Obcina Dravograd, Ob¢ina Muta, Obtina Vuzenica, Ob¢ina Radlje ob Dravi, Ob¢ina Podvelka, Obgina

Lovrenc na Pohorju, Ob¢ina Selnica ob Dravi, Ob&ina Ruse, Mestna ob¢ina Maribor, Obcina Duplek,
Obcina Miklavi na Dravskem polju, Ob¢ina Star3e, Ob¢ina Hajdina, Mestna obgina Ptuj, Obéina Markovci,
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Obtina Gori3nica, Obtina OrmoZ, Obéina Sredi$ce ob Dravi, pooblas¢ajo RRA Koroska, da izvaja vodenje
projekta z oZjo delovno skupino, ko sestavljajo predstavniki RRA Koro3ke, Mariborske razvojne agencije,
Znanstveno-raziskovalnega sredi$¢a Bistra Ptuj, Zavoda za turizem, obcine Podvelka, obCine Ruse, Obcine
Miklavz na Dravskem polju, Obcine Duplek in Obc¢ine Ormoi.

6. dlen

Naloga RRA Koroske — vodje projekta je koordinacija oZje delovne skupine in ostalih deleZnikov, uskladitev
predioga trase z vsemi ob&inah ter soglasodajalci {doloitev dokonéne trase — novelacija magistrske
naloge), strokovno svetovanje ob&inam, pomo¢ pri koordinaciji soglasodajalcev, koordinacija priprave
projekta (D!IP) z DRSI za érpanje EU sredstev (izdelava DHP je predvidena s strani DRI} in vkljucitev DIIP v
NRP za &rpanje sredstev DRSI, pomo¢& pri pripravi projektne dokumentacije, doloéitev prioritetnih
odsekov. Naloga vodje projekta je zagotovitev enakomernega razvoja kolesarskega omreZja na celotnem
obmogju, ki bo v vseh obéinah sledil enotnim ciljem — vzpostavitev kolesarske poti, ki bo kolesarjem nudila
primerljiv standard na celotni trasi kolesarske poti.

7. dlen
Naloga Zavoda za turizem je v prvem delu strokovno svetovanje ter pomoc pri koordinaciji lokalnih
skupnosti in implementaciji vidikov turizma. V drugem delu (upravijaiskem, za katerega se skiene poseben
dogovor) Zavod za turizem prevzema vodilno viogo pri oblikovanju integralnega turisticnega produkta
destinacije ter oblikovanje turisticne znamke reke Drava.

8. dclen
Naloga Mariborske razvojne agencije p.o. in Znanstveno-raziskovalnega sredis¢a Bistra Ptuj je koordinacija
deleZnikov ter priprava projektnih predlogov za kandidiranje na razpisih za ¢rpanje evropskih sredstev.

9. dlen
Obcine se obvezujejo, da imajo v svojih proracunih finanéna sredstva za izvedbo projektnega predloga. Z

RRA Korosko bodo vse obcine podpisale pogodbo o vodenju projekta, ki bo nato glede na potrebe
sredstva razdelil med ¢lane oZje delovne skupine.

10. ¢len

Ta dogovor je sklenjen za doloéen Cas, in sicer do koncne realizacije predmeta tega dogovora, ki je
opredeljen v 2. ¢lenu. Podpisnice so materialno odgovorne za izpolnjevanje dolocb.
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11. ¢len

Dogovor se podpiSe v 22 (dvaindvajsetih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka podpisnica po 1 (en)
izvod. Dogovor zaéne veljati zdnevom podpisa vseh pogodbenih strank.

Dravograd, 19. 6. 2015
POGODBENE STRANKE: PODPIS:
1. Obcina Dravograd

Zupanja
Marijana Cigala

2. Obdina Muta
Zupan
Mirko Vosner

3. Obcina Vuzenica
Zupan
Franjo Golob

4. Obcina Radlje ob Dravi
Zupan
mag. Alan Bukovnik

5. Obcina Podvelka
Zupan
Anton Kovse
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Ob¢ina Lovrenc na Pohorju
Zupan
Josko Manfreda

Obcina Ruse
Zupan
Uros$ Razpet

Obcina Selnica ob Dravi
Zupan
Jurij Lep

Mestna obcina Maribor
Zupan
dr. Andrej Fistravec
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10.

11.

12.

13.

Obcina MiklavZ na Dravskem polju
iupan
Leopold Kremzar

Obdina Starse
Zupan
Bojan Kirbis

Obéina Hajdina
Zupan
mag. Stanislav GlaZar

Mestna ob¢ina Ptuj
Zupan
Miran Sencar
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14.

15.

16.

17.

18.

Obcina Dupisk
Zupan
Mitja Horvat

Obcina Markovci
Zupan
Milan Gabrovec

Obdina Gori$nica
Zupan
Jozef Kokot

Obcina Ormoi
Zupan
Alojz Sok

Obcina Sredis¢e ob Dravi

Zupan
Jurij Borko
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19.

20.

21.

22.

RRA Koroska d.o.0.
direktorica
Karmen Sonjak

Mariborska razvojna agencija p.o.
direktor
mag. Bozidar Puénik

Znanstveno-raziskovalni srediS¢e Bistra Ptuj
direktorica
dr. Aleksandra Pivec

Zavod za turizem Maribor — Pohorje
direktorica
Janja Viher
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Obgina Lovrenc na Pohorju
Zupan
Josko Manfreda

Obcina Ruse
Zupan
Uros Razpet

Obcina Selnica ob Dravi
Zupan
Jurij Lep

Maestna obdina Maribor
Zupan
dr. Andrej Fistravec
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OBCINA LOVBENC NA POHORJU
ZUPAN

Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju
Tel.: (02) 63-00-550; Fax: (02) 63-00-560; e-mail: obcina@lovrenc.si

Lovrenc na Pohorju, 2. 7. 2015

ZADEVA: Dravska kolesarska pot med Dravogradom in Sredis¢em ob Dravi

Ob podpisu pogodbe za projekt kolesarske poti med Dravogradom in Sredi¢em ob Dravi imamo
nekaj pomislekov, zato se obratamo na vas.

In sicer glede naslednjih zadev:

Potrebna bi bila natan¢na definicija trase po obé&ini Lovrenc na Pohorju (slika aktualnega
stanja).

2. ¢len pogodbe — natancna dolocitev nadrtovanja navezav (skica) na ob&ine Vuzenica,
Duplek in Lovrenc na Pohorju.

3. ¢len pogodbe - je ta prispevek 2.000,00 EUR (brez DDV) enoletni ali veéletni? Koliko
let? Nerazumna razporeditev sredstev po enakih delezih. Pravilneje bi bilo po km
kolesarskih poti v posamezni ob¢ini.

Zanimajo nas stroski upravljanja in vzdrZevanja trase za naso ob¢ino.

Smiselna bi bila vkljuditev podjetnikov (gostinci,...) in turisti¢nih drustev tako kot je to v
Koroski regiji.

Kaj bo imela ob¢ina od te trase za razvoj turizma, ¢e bo to samo prehodna pot?

OBCINA LOVVRENC NA POHORJU
ZUPAN
Josk§ Manfreda







DRAVSKA KOLESARSKA POT
PREDLOG POTEKA
0BCINA LOVRENC NA POHORJUR

Legenda:
prediog poteka Dravske kolesarske poti

Podatki: GURS
Kartografija: RRA Koroska (Uro$ Rozman), 2015 [ meja optine







