Pogodbeni stranki

i

OBCINA KOBILJE, Kobilje 35, 9227 Kobile, dav&na 3tevilka: SI47774720, ki jo
zastopa Zupan Stanko Gregorec na eni strani kot sofinancer (v nadaljevanju:

narocnik)

. EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva, Trg Ljudske pravice 5, 9220

Lendava, davéna stevilka: SI87430401, ki ga zastopa direktor Jozef GERENCER na
drugi strani kot izvajalec (v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

POGODBOSL

za vpravljanje (izvajanje javne sluzbe oskrbe s pitno vodo) in
vodenje projekta nOskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A«

I. UVODNE DOLOCBE

1. Clen

Problematika resevanja vodooskrbe Pomurja, je osrednji regijski projekt, ki ga podpira
Republika Slovenija v okviru pristojnih ministrstev. Obmodcje UE Lendava je vklju¢eno
v projekt, kot nOskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A«. V ta projekt se je obcina
vklju€ila s podpisom naslednjih pogodb:

Konzorcijska pogodba za izvedbo in upravljanje vodovodnega sistema na
obmocju Upravne enote Lendava oz. »podsistema A« v sklopu sistema oskrbe
prebivalstva s pitno vodo na obmodcju Pomurjak, podpisana dne 25.03.2008 (v
nadaljevanju: konzorcijska medobdinska pogodba)

Aneks §t. 1 (o izgradnji, obratovanju in skupnem upravljanju projekta »Oskrba s
pitno vodo Pomurja - sistem A) h Konzorcijski pogodbi za izvedbo in upravljanje
vodovodnega sistema na obmodcju upravne enote Lendava oz. podsistema A v
sklopu sistema oskrbe prebivalstva s pitno vodo na obmocju Pomurja (v
nadaljevanju: aneks 35t 1 k medobcinski pogodbi)

Pogodba o izgradnji, obratovanju in skupnem upravljanju regionalnega sistema
oskrbe prebivalstva s pitno vodo Pomurja, podpisana dne 21.01.2005 (regijska
pogodba)

Aneks §t. 1 k pogodbi o izgradnji, obratovanju in skupnem upravljanju
regionalnega sistema oskrbbe prebivalstva s pitho vodo Pomurja z dne 21.01.2005,
podpisan dne 23.03.2010 (aneks §t. 1 k regijski pogodbi)

2. ¢len

S konzorcijsko medobcinsko pogodbo in aneksom 3§t. 1 k medobcinski pogodbi je
Eko-park d.o.o. Lendava dolo¢en za bodoega upravljavca celotnega sistema. 7
aneksom §t. 1 k regijski pogodbi in aneksom 3t 1 k medobcinski pogodbi je Eko-park
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d.o.o. Lendava dolocen tudi za vodenje projekta »Oskrba s pitho vodo Pomurja -
sistem A«.

Za storitev izvajanje javne sluibe oskrbe s pitno vodo se v nadaljevanju te pogodbe
uporablja izraz upravijanje.

Il. PREDMET POGODBE
3. clen
Predmet te pogodbe je:

a) dogovor o prevzemu izvajanja javne sluzbe oskrbe s pitno vodo (upravljanje
sistema) na cevovodih in objektih skupnega pomena za sistem A ter
cevovodih in objektih izgrajenih v projektu nOskrba s pitno vodo Pomurja —
sistem A«

b) vodenje in koordinacija priprave in izvedbe projekta »Oskrba s pitno vodo
Pomurja — sistem A«

4. cClen

Naro¢nik na podlagi sprejetega Odloka o ustanovitvi javnega podijetja Eko-park
d.o.o. Lendava z dne 2010 pristopa v lastniski delez javnhega podijetja Eko-
park d.o.o. Lendava ter bo na tej podlagi javnemu podjetju Eko-park do.o. Lendava
po principu »in house« dodelil upravijanje vodovodnega omrezja na cevovodih in
objektih skupnega pomena za sistem A ter cevovodih in objektih izgrajenin v projektu
nOskrba s pitno vodo Pomurja - sistem Ac.

S to pogodbo se doloca tudi, da narocnik pooblasca Eko-park d.o.o. Lendava /
Oko-park kft. Lendva za vodenje vseh aktfivnosti projekta »Oskrba s pitno vodo
Pomurja - sistem A« v fazi priprave in izvajanja projekta.

l1l. OBVEZINOSTI POGODBENIH STRANK

5. Clen
Obcina se obveZe cevovode in objekte iz projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja -
sistem A« po izgradnji predati Eko-parku v upravljanje in vzdrzevanje. Eko-park pa se
obveZe cevovode in objekte v upravljanje in vzdrzevanje prevzeti. Podrobnosti
izvajanja javne sluzbe se dogovorijo s posebno pogodbo, ki temelji na upravijavskem
nacrtu javnega podjetja.

6. Clen
Vodja projekta, ki je hkrati upravijavec sistema se obveZe strokovno voditi in

nadzorovati pripravo projekta tako, da bo zagotovljeno dolgoro&no kakovostno in
racionalno funkcioniranje sistema za varno oskroo s pitno vodo sodelujocih obdin.
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Pri tem bo izvajalec opravljal naslednje naloge (kot upravijavec sistema):

podal mnenje in smernice za posodobitev in bodoce funkcioniranje sistema,
spremljal stanje vodnega vira in obnovljivosti,

spremljal  tehni¢no ustreznost transportnin vodov in skupne zanke s
pripadajocimi objekti,

predlagal sistem skupnega upravljanja sistema,

varoval interes, ugled in dobro ime naronika.

7. Clen

Obveznosti upravljavca in vodje projekta:

vodenje in koordiniranje priprave projektq,

vodenje projektne skupine,

spremljanje uresniCevanja finanénega in terminskega plana,

priprava strokovnih podlag in porocil za delo projekitnega svetaq,

spremljanje in nadzor nad izvajanjem aktivnosti svetovalnega inzenirja ter
drugih pripravijalnih aktivnosti,

svetovanje za uskladitev obcinskih predpisov in evidenc z veljavnimi predpisi
(npr. Odlokov o oskrbi s pitno vodo),

pomoc¢ pri komuniciranju med partnerji in izvajalci,

koordiniranje izvajanja in nadzora izvajanja investicij projekta,

prevzem cevovodov in objektov v upravljanje in vzdrzevanje,

sprotno informiranje narocnika z dogodki vezanimi na projekt in doseganje
zastavljenih ciljev,

komuniciranje z MOP (posrednisko telo) in SVLR (organ upravijanja) ter pri tem
zastopanje interesov naroénika,

upostevanje navodil MOP in SVLR ter pojasnjevanje le-teh narocniku,
izvrsevanje vseh pogodbeno prevzetih nalog strokovno odgovorno in v korist
naro€nika.

8. cClen

Obveznost obcine:

zagotoviti izvajalcu potrebne informacije za kvalitetno ter nemoteno izvajanje
akfivnosti in doseganje zastavljenih ciljev,

preuciti predloge izvajalca glede nacina vkljuCevanja v projekt in doseganja
maksimalnih ucinkov,

aktiviranje Clana projekine skupine, ki bo spremljal aktivnosti in kreiral vse
potrebne in podatke,

uskladitev obcinskih predpisov in evidenc z zahtevami veljavne zakonodaje in
za prevzem upravijanja,

azurno sprejemanje potrebninh odlocCitev s strani lastnika vodovodnega
sistema,

predaja cevovodov in objektov v upravljanje in vzdrzevanje,

placilo ra¢una 30. dan od prejema racuna s prilozenim porocilom,

nacelna in dejanska podpora pripravi in realizaciji projekta,

udelezevanje sestankov.
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9. Clen
Pogodbene storitve zajemajo storitve vodenja priprave projekta v skladu z zgornjimi
opredelitvami (3., 4. in 8. Clen), ki jih izvajalec lahko opravi z lastnimi kadri in
kapacitetami in ne zajemajo del, ki bi zahtevale angaZiranje zunanjih kapacitet.

Prav tako ne zajemajo nalog, ki so opredeliene kot storitve svetovalnega inzenirja po
izvedenem javnem narodilu §t. JN4741/2010 ter nalog, ki so zakonsko opredeliene kot

naloge obdin.

Za pokrivanje stroskov storitev vodenja projekta, ki zahteva pomembno angaziranje
izvajaléevih kapacitet pogodbeni stranki dogovorita mesecno nadomestilo v Visini
350,00 EUR brez DDV oz. 420,00 EUR z DDV. DDV se obracuna po stopnji 20%.

11.Clen
Placilo se izvrsi 30. dan po prejemu racuna na transakcijski racun izvajalca: 02342-

0254404513. Izplacila se vrsijo iz proracunske postavke Oskrba s pitno vodo Pomurja -
sistem A.

V. ROK

Pogodba je sklenjena za Cas treh let. Po preteku tega Casa, se pogodba s sklenitvijo
aneksa lahko podaljsa.
VI. KONCNE DOLOCBE

13. &len

Skrbnik pogodbe s stani narocnika je
Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je

14. ¢len

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se za vse obveznosti, ki v tej pogodbi niso
posebej navedene, uporabljajo predpisi, ki urejajo obligacijska razmerija.

15. &len
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta resevali vse spore, ki bodo izhagjali iz te

pogodbe sporazumno. V primeru, da do sporazuma ne bi priSlo, je za redevanje
sporov pristojno sodis¢e v Murski Soboti.
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16. Clen

Pogodba zaéne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Pogodba je
sklenjena in podpisana v 2 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 1
izvod.

Stevilka:

Datum:

lzvajalec: Narocnik:

EKO PARK d.o.o. LENDAVA OBCINA Kobilje
Joief GERENCER Stanko GREGOREC

Direktor Zupan
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