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POPIS DEL - SANACIJA ZLOZBE LESE PO NEURJU

1.0 PREDDELA

Obnovitev in zavarovanje zakolicene - =

trase m 24,00 14,00 336,00

Postavitev in  zavarovanje precnih

profitov kos 2,00 38,00 76,00

Priprava delovi$ta, dostopne potj, ... ;

kpl 1,00 2.000,060 2.000,00

Polovi¢na zapora ceste dan 14,00 A 95,00 1.330,00

Odstranitev obstojecih betonov,

kamenja porudenega zidu iz recne

struge in poruditev poSkodovanega,

dotrajanega zidu (strojno rudenje,

nakladanje na kamion, odvoz na trajno

deponijo, evidentni listi) m3 7,00 38,00 266,00

Posek grmovija in poSkodovanih dreves :

ob re¢ni strugi (ocena) : kom 1,00 190,00 190,00
1.0 PREDDELA SKUPAIJ: 4.198,00
2.0 KAMNITA ZLOZBA

Strojni izkopi v zemljini NI in V.

kategorije, vkljutno z nakladanjem in

prevozom na deponijo na razdalji do 5

km m3 66,00 7,10 468,60

Zavarovanje gradbene  jame z

zagatnicami h = 5-6 m (za zagbtavijanje :

prevoznosti cestiiéa). m2 12,00 10,00 120,00

Dobava in vgradnja betona 620/25 in

lomljenca 30-50 cm, v razmerju 30:70

za izdelavo kamnite zloibe. (Kamnita

zlozba dolZine 22,0m, visine 3,2m, §irina

na vrhu 0,60m, Sirina na dnu 1,60m). m3 25,00 - 77,00 1.925,00

#



Dobava in vgradnja podloZnega betona
C15/20 pod kamnito zloibo v debelini
20cm m3

72,00

3,10 223,20
Dobava in vgradnja drenainega zasipa :
za kamnito zloZbo v Sirini 30 cm. m3 12,00 18,50 222,00
Zasip z izkopanim materialom za
kamnito zloZbo, utrjevanje po plasteh
debeline 20 cm do predpisane zbitosti m3 12,00 . 3,50 42,00
Dobava in vgradnja betona C25/30 v AB
venec kamnite zlofbe (Sirina venca 70
cm, vidina 20 cm) m3 2,00 97,00 194,00
Opai venca zloibe, vidine 20 cm
m2 3,00 21,00 63,00
Dobava in vgradnja armature za AB
venec kg 50,00 L 0 55,00
2.0 KAMNITA ZLOZBA SKUPAJ : 3.312,80
3.0 ODVODNIJAVANIE
izvedba vzporedne drenaie @ 200 mm
(raudrill) na betonski posteljici z
obsipom za kamnito zlobo m 800 .26,00 208,00
Dobava in izdelava zbirnega jaska DN 80 I
m 1,00 264,00 264,00
3.0 ODVODNIEVANIJE SKUPAJ: 472,00]
4.0 UREDITEV CESTE
Rezanje asfalta ml 11,00 ~3,45 37,95
Strojno rudenje in odvoz asfalta na
trajno deponijo. m2 9,00 5,50 49,50
Dobava in vgradnja tamponske . o
posteljice D65 debeline 40 cm m3 3,50 15,50 54,25



Dobava in vgradnja tampon posteljice
D32 debeline 30 com s statiCnim

utrjevanjem do Evd > 40MPa m3 6,00 16,50 99,00
5. Dobava in vgradnja (krpanje) nosilnega
sloja asfalta AC 22 base B50/70 A4, v g
debelini 6 cm m2 12,00 21,600 259,20
6. Dobava in vgradnja (krpanje) obrabnega
sloja asfalta AC 11 surf B50/70 A4, v
debelini 4 cm m2 12,00 14,40 172,80
6. lzdelava makadamske bankine Sirine 50
cm med kamnito zloZbo in voziséem m1l 14,10 2,50 35,25
7 Demontaza varnostno odbojne cestne
ograje, spravilo na deponijo, ter
ponovna montaza s pritrditvijo na AB
venec kamnite zlozbe. V ceni upoitevati
nove stebre za pritrditev. m 12,40 ~ 39,000 483,60
| 4.0 UREDITEV CESTE SKUPAJ: 1.191,55|
5.0 TUJE STORITVE
1 Odlov rib. Ribi¢ko drugtvo 1,00 ° 800,00 800,00
2. lzdelava PID 1,00 400,00 400,00
3. Geodetski posnetek novega stanja 1,00 200,00 200,00
5.0 TUJE STORITVE SKUPAJ: 1.400,00]
REKAPITULACUA
1.0 PREDDELA 4.198,00
2.0 KAMNITA ZLOZBA 3.312,80
3.0 ODVODNJAVANIJE 472,00
4.0 UREDITEV CESTE 1:191.55
5.0 TUJE STORITVE 1.400,00
6.0 NEPREDVIDENA DELA 5% 10.574,35 528,72
SKUPAJ ; - - 111.103,07
DDV 22% 2.442,67
'VSE SKUPAJ: 13.545,74

Date: 201
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OBCINA PREVALJE

POGODBA &t. 351-0015/2016-14

»Sanacija zlozbe Lese po neurju«

L. POGODBENE STRANKE

NAROCNIK: OBCINA PREVALIE, Trg 2a, 2391 Prevalje, ki jo zastopa
fupan dr. Matija TASIC,
mati¢na stevilka: 1357719,
ID za DDV: 128520513

in
IZVAJALEC: SLEMENSEK, gradbeno podjetje d.o.0., Dobja vas 190a, 2390 Ravne na
Koroikem, ki ga zastopa direktorica Polona LACEN SLEME NSEK,
matitna Stevilka: 5610413,
ID za DDV: SI 49573462,
TRR: SI56 0247 0025 6849 043
1. PREDMET POGODBE

1. ¢len

Naro&nik odda, izvajalec pa sprejme v izvajanje dela za projekt »Sanacija zlozbe Lese po neurju«.
lzvajalec bo pogodbena dela izvedel po naCelu »na enoto mere«.

. OBSEG POGODBENIH DEL
2. ¢len

Pogodbena dela obsegajo izvedbo del za projekt »Sanacija zloZbe Lede po neurjus, po ponudbi
izvajalca §t. 900593/2016 z dne 15.12.2016. Ponudba izvajalca je sestavni del te pogodbe.

Naroénik s podpisom te pogodbe izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo
spremljali delo ter da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in da so mu razumljivi ter jasni pogoji in
okolis¢ine za pravilno izvedbo del.

Navedena dela se izvajalec zaveZe izvesti v skladu:
- s popisom del:
o »Zlozba na cesti Lede {pri Pilotu)«, ki ga je izdelal projektant NIG d.o.o., Ozare 19, 2380
Slovenj Gradec;

- s ponudbo izvajalca §t. 900593/2016 z dne 15.12.2016 (zajet ponudbeni predracun),
- s predpisi, standardi in ostalo pozitivno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne objekte.
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V. CENA
3. ¢len

Vrednost pogodbenih del v skupnem znesku znada:

Vrednost brez DDV: 11.103,07 €
DDV (22%) 2.442,68 €
SKUPAJ z DDV: 13.545,75 €

(z besedo): trinajsttisotpetstopetinitirideset evrov 75/100.

V skupnem znesku izrazena cena je nespremenljiva. Cena vkljucuje delo in vgrajen material za ves
pogodbeni obseg del. Cene na enoto mere so fiksne.

Pogodbene stranke se dogovorijo, da veljajo cene za posamezna dela kot sledi iz ponudbe izvajalca,
skladno s popisom del.

V. OBRACUN IN NACIN PLACILA
4, ¢len

lzvajalec bo izvrdena dela obradunal z zacasnimi meseénimi situacijami do vidine 90 % vrednosti
pogodbenih del in s kon&no obratunsko situacijo za celoten obseg izvrienih del po predaji objekta in
predanem finantnem zavarovanju za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku.

5. &len

Izvajalec bo izvriena dela obratunal z zafasnimi mesecnimi situacijami do viSine 90 % vrednosti
pogodbenih del in s konéno obracunsko situacijo za celoten obseg izvrienih del.

Izvajalec bo posamezno situacijo, ki se glasi na narocnika dostavil v obliki E-ratuna zastopniku
naro¢nika do 5. v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolZan, da najkasneje v roku 8 dni od prejema E-
ratuna potrdi prejeto situacijo. Ce ima zastopnik naroénika pripombe na prejeto situacijo, je dolian v
navedenem roku potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do naslednje situacije sprejeti
konéno odloditev o tem, ali se sporni del prizna ali zavrne.

Ponudnik mora svojemu E-radunu oziroma situaciji obvezno priloZiti rafune oz. situacije svojih
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Placilo se bo izvajalo po situacijah, v 30 dneh v skladu z Zakonom o izvrievanju proratuna 2016 in
2017 po uradnem prejemu in potrditvi s strani nadzora naro¢nika v skladu z Nadrtom razvojnih
programov 2016-2019.
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Vi, PROTIKORUPCHSKA KLAVZULA
6. ¢len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na rafun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak3no nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejdimi pogoji ali
- za opustitev dolinega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzrotena ikoda ali je omogodena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posrednikuy;
je nicna.

Vil. ROK
7. clen
Narotnik bo izvajalca uvedel v delo najkasneje v roku 5 delovnih dni po podpisu pogodbe. Izvajalec se

zaveie z deli, ki so predmet te pogodbe, priceti v roku 3 delovnih dni po uvedbi v delo in jih koncati
najkasneje do 31,12,2016.

To pomeni, da bo do tega roka opravljena primopredaja objekta v skladu s 16. £lenom te pogodbe.
Ob podpisu te pogodbe bo izvajalec izrodil naroéniku tudi finanéno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti ter izdelal podroben terminski plan, ki ga naro¢nik potrdi. V kolikor izvajalec
navedenega ne predloZi naro&niku, bo le-ta odstopil od pogodbe in unovdil finantno zavarovanje za
resnost ponudbe.

Izvajalec mora naroéniku podajati 7-dnevna porocila o napredovanju del in izpolnjevanju terminskega
plana.

Pogodbeni rok za¢ne tedi po uvedbi izvajalca v delo. V primeru prekoracitve pogodbenega roka je
stranka, ki je povzrocila prekoracditev, dolzna nositi vse stroske, ki nastanejo zaradi zamude.

Roki se lahko spremenijo le v primeru vidje sile (za ¢as trajanja vidje sile), ki jo definirajo zakonska
dolodila, spremenjene roke pa mora potrditi naro¢nik.
Vill. ODGOVORNI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

8. Clen

Odgovorni pooblaséeni predstavnik in skrbnik pogodbe naro&nika po tej pogodbi je Bernarda
Gradisnik, visja svetovalka na Oddelku za komunalno cestno gospodarstve na Obcini Prevalje.

Strokovni nadzor po tej pogodbi izvaja: NIG d.0.0., Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec, Zoran Pratneker,
univ.dipl.in.gradb.
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Odgovorni predstavnik izvajalca in njegov skrbnik po tej pogodbi je: Polona Laten Slemensek.
lzvajaléev odgovorni vodja gradnje je: Franc Predikaka.

IX. POGODBENA KAZEN
9. ¢len

Za prekoratitev roka izvedbe po krivdi izvajalca, bo narocnik zaracunal izvajalcu pogodbeno kazen v
vigini 1%o (en promil) od celotne vrednosti realiziranih pogodbenih del z DDV za vsak koledarski dan
prekoratitve roka. Pogodbena kazen ne sme presegati 5% od vrednosti realiziranih pogodbenih del z
DDV. Pogodbena kazen se obracunava s kon¢no obratunsko situacijo.

Vrednost pogodbenih del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi koncne situacije.

V primeru, da nastopijo razlogi za nastanek zamude s strani narocnika ali vigje sile, je izvajalec dolZan
narotniku takoj v pisni obliki sporotiti nove okoli$¢ine in predlagati podaljSanje roka izvedbe.

Ce rok izvedbe ni bil sporazumno pisno podaljsan, se 3teje, da je bil prekorafen po krivdi izvajalca.

Pogodbene stranke sogladajo, da pravica zaralunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
tkode narocniku. Povradilo tako nastale $kode bo narocnik uveljavijal po splodnih nalelih
odékodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljene pogodbene kazni. Izvajalec odgovarja za vso
gmotno $kodo, ki je ali ki bi nastala zaradi izvajanja pogodbenih del ter na objektih, delih, materialu,
napravah in orodjih. Izvajalec jamci naroniku, da glede navedenih pravic ter obveznosti ali zaradi
njegovega uveljavljanja zahtevkov, naroénik ne bo utrpel nobene Skode in nobenega sodnega
postopka, izvajalec pa se zavezuje povrniti naro€niku vso Skodo, pa tudi vse stroske, ki bi jih imel
narotnik iz tega naslova. Ce naro&nik meni, da uresniéevanje pravic in obveznosti s strani izvajalca ni
dovolj skrbno ali uspedno, lahko pri¢ne naro¢nik kadarkoli sam oz. samostojno uresnicevati zgoraj
navedene pravice in obveznosti. Ne glede na vse zgoraj navedeno je izvajalec dolzan o obstoju ali
nastopu kakrinihkoli dejstev, ki bi lahko bili podlaga zahtevkom iz tega ¢lena, obvescati narocnika, pri
temer sta stranki soglasni, da takino obvestilo ali informacija za narocnika ne ustvarja nobenih
pravnih posledic.

V koliker naroénik ugotovi, da dela ne potekajo skladno s pogodbenimi dolocili in zato izvajalec
pogodbene obveznosti ne more dokon&ati v pogodbenem oziroma sporazumno podaljfanem roku ter
dogovorijeni kvaliteti, bo lahko naro¢nik dokon¢anje del oddal drugemu na racun izvajalca.
X. GARANCISKA DOBA ZA KAKOVOST DEL IN MATERIALOV

10. &len
lzvajalec garantira za:
- izvréena gradbena in obrtniZka dela minimalno 3 (tri) leta, pri emer zatne garancijski rok tedi od
datuma izdaje finanénega zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku.

Morebitne skrite hapake se obravnavajo v skladu z dologili Obligacijskega zakonika.

Garancijske liste proizvajalca vgrajene opreme in materialov preda izvajalec narocniku na kvalitetnem
prevzemu del.
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Garancija je vezana na ncrmalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrzevanje na osnovi
izvajaléevih predlozenih navodil za obratovanje in vzdrievanje zgrajenega objekta. Za zamenjane dele
vgrajene opreme v garancijski dobi, velja nova garancijska doba od dneva zamenjave.

lzvajalec je dolZan v garancijski dobi sproti odpraviti vse pomanijkljivosti, ki se pojavljajo na izvrienih
delih in vgrajenem materialu ter na opremi po predhodnem pisnem obvestilu narotnika in v roku, ki
ga skupno dologijo skrbnik pogodbe narognika in odgovorni vodja gradnje.

Ce izvajalec v doloéenem roku iz predhodnega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti, bo narocnik te
pomanijkljivosti odpravil z drugim izvajalcem po predhodnem pisnem obvestilu in na strodke izvajalca
iz te pogodbe. V tem primeru bo narocnik unovéil instrument finan¢nega zavarovanja za odpravo
napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku. Po poteku veljavnosti finanénega zavarovanja za
odpravo napak in pomanijkljivosti v garancijskem roku bo naroZnik ugotovljene pomanjkljivosti
odpravil z drugim izvajalcem po predhodnem pisnem obvestilu in na stroske izvajalca iz te pogodbe.

Xl PREVZEM DEL
11. Clen

Kvalitetni in kolitinski prevzem pogodbenih del opravijo zastopniki narolnika in izvajalca z
zapisnikom, v roku 15 dni po zakiju¢ku gradnje.

Ce izvajalec ne odpravi v primernem sporazumno dogovorjenem roku pomanjkljivosti, ki so bile
ugotovljene pri kvalitetnem pregledu, lahko narofnik odstopi odpravo pomanjkljivosti drugemu
izvajalcu na stroske izvajalca iz te pogodbe. Po obvestilu izvajalca, da so odpravljene pomanjkljivosti,
ugotovljene v zapisniku o kvalitetnem pregledu, je narocnik dolien v roku 15 dni pisno prevzeti
izvriena dela.

Xit. POSEBNI POGOJI ZA 1IZVAJANIE
12. ¢len

Osnove za izvajanje del so:

a) ponudbeni predracun oziroma veljavni cenik, ki so priloga tej pogodbi,

b) popis del, naveden v 2. lenu te pogodbe;

c) v primeru nejasnosti pisna tolmadenja nadzora iz 8. ¢lena te pogodbe,

<) stanje objekta ob sklenitvi pogodbe, s katerim se je izvajalec pred oddajo ponudbe
seznanil,

d) zakoni in predpisi s podroja graditve objektov, varstva pri delu in varstva pred poZarom,
tehni¢ni predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje pogodbenih del,

e) Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, 5t. 34/08),

f) razpisna ter ponudbena dokumentacija,

g) ta podpisana pogodba.
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13. ¢len

Pogodbena dela zajemajo dela, ki so navedena v 1. in 2. ¢lenu te pogodbe, ter vsa dela, ki jih je treba
opraviti za funkcionalno usposobitev dela objekta ali instalacij, ne glede na to, ali so vsa za to
potrebna dela v ponudbenem predracunu izrecno navedena.

14. clen

V pogodbeni vrednosti so zajeta tudi vsa pripravijalna, pomoZna, spremijajoca in transportna dela,
uporaba vseh za izvajanje del potrebnih orodij, priprav in naprav, vkljuéno z dvigali, pomoZnimi kon-
strukcijami, odri in podobno.

15. ¢len

Dokumentacijo predloZi izvajalec narotniku na kvalitetnem pregledu objekta, instrument finan¢nega
zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku pa v 15 koledarskih dneh od
datuma uspe$nega kvalitetnega prevzema pogodbenih del. PredloZitev izvajalceve dokumentacije iz
tega ¢lena te pogodbe je pogoj za uspeden konéni finanéni obracun izvedenih del.

Pogodbena dela prav tako zajemajo vse potrebne demontaZe, ponovne montaZe ter izdelavo izvrtin,
prebojev, Zlebov in utorov, potrebnih za izvedbo pogodbenih del.

16. &len

lzvajalec se obveze:

- da bo pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, podteno in skladno s to pogodbo, veljavnimi
predpisi in pravili stroke (zakoni, pravilniki, standardi, tehnitnimi soglasji, tehnicnimi navodili,
priporodili in normativi) ter tehninimi zahtevami javnega razpisa, v katerem je bil izbran in v
skladu z navodili strokovnega nadzora in projektanta tako, da ne bo ovir za izvedbo kvalitetnega
pregleda in prevzema del. V kolikor se tekom izvajanja del ugotovi, da artikel, ki je bil ponujen,
ne ustreza tehnicnim zahtevam iz javnega razpisa, se izvajalec zavezuje artikel zamenjati s takim,
ki tehniénim zahtevam ustreza, brez dodatnih finanénih zahtev nasproti naroniku in brez
zahtevkov za podalj$anje roka izvedbe del;

- da bo v 15. koledarskih dneh po uspes$no opravijenem kvalitetnem prevzemu gotove gradnje
izro¢il naro¢niku instrument finanénega zavarovanja, unovéljiv na prvi pisni poziv, v viSini 5 % od
vrednosti izvedenih del z DDV, kot jamstvo za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem
roku. Finanéno zavarovanje mora imeti rok veljavnosti 3 (tri) leta, rok veljavnosti zacne tedi od
dneva izdaje finanénega zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku;

- da bo uposteval vse znadilnosti gradbisca, dostopa, dovoza, skladid¢enja, delovnih in pomoznih
prostorov in tudi vse morebitne s tem povezane tezavne okoliscine;

- da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri
delu in varstva pred poZarom ter za izvajanje teh ukrepov. Za morebitne opustitve zgornjih
ukrepov prevzame izvajalec popolno odgovornost;

- da bo za predpisane vgrajene materiale in za izvedena dela predloZil narotniku v potrditev Se
pred dobavo teh materialov ustrezne certifikate, garancijske liste in predpisane preizkuse
(dokumenti morajo biti predloZeni v slovenskem jeziku, v nasprotnem primeru mora za
predlozene certifikate priloZiti tudi slovenski preved, sicer jih narognik ne bo uposteval);

- da bo na zahtevo narocnika pri organizaciji, ki jo bo dolo¢il naroénik, narocil posebne preiskave.
Stroske takih preiskav bo plalal izvajalec, ¢e bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali
izvedenih del, sicer pa narocnik;
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XIv.

da bo sproti in pravo¢asno koordiniral gradnjo z deli podizvajalcev. lzvajalec po tej pogodbi nosi
vse Zkodne stroske na objektu, ki bi se lahko pojavili kot posledica nekoordiniranega dela s
podizvajalci;

v skladu s predpisi, ki urejajo podrodje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na
gradbi3¢u hraniti ali zacasno skladis¢iti odpadke, lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov, pri
Eemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladis¢eni lo¢eno od drugih odpadkov. lzvajalec
mora zagotoviti hrambo ali zacasno skladié¢enje gradbenih odpadkov na gradbis¢u tako, da ne
onesnazujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogocen dostop za njihov
prevzem. Naroénik pooblaééa izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri emer
mora izvajalec ob oddaji vsake posiljke odpadkov izpolniti evidentni list, doloen s predpisom, ki
ureja ravnanje z odpadki; lzvajalec se obveZe, da bo v sklopu te pogodbene vrednosti pokril tudi
vse morebitne stroske, povezane z upostevanjem in ravnanjem skladno z Uredbo o pogojih, pod
katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrZevalnih delih na objektih,
instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest {Ur.l. RS, §t. 60/06);

da bo na svoje strodke zavaroval deloviiée v skladu s predpisi o varstvu pri delu v gradbenistvu,
skleniti zavarovanje za morebitno nastalo $kodo na objektu in izvedenih delih ter za odgovornost
za Skodo, ki bi utegnila nastati naroéniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti
izvajalca. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec izrociti naro¢niku pred zacetkom del na
gradbiscu;

da bo opravil iS¢enje objekta in sicer v procesu izvajanja del in pred kvalitetnim pregledom in
kvalitetnim prevzemom objekta, vkljuéno z odvozom odpadnega materiala, upostevaje predpise,
ki urejajo ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;

izvajalec mora najkasneje pri primopredaji objekta naro¢niku posredovati tehni¢no
dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni proizvodi izpolnjujejo narocnikove
zahteve.

ODSTOP OD POGODBE

17. ¢len

Narocnik ima pravico odstopiti od pogodbe v primeru:

Ce pride izvajalec v takSno finanéno situacijo, ki bi mu onemogocila izvedbo pogodbenih
obveznosti;

e izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne pricne z deli;
¢e izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega podrobnega plana
napredovanja del vec¢ kot 30 dni, oziroma, ¢e ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in je
ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga doloci naroénik;

Narocnik ima pravico zaceti ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe v primeru:
da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na nadin, kot je predviden v tej pogodbi.

lzvajalec lahko razdre pogodbo v primeru:

¢e narocnik ne izpolnjuje svojih pogoedhenih obveznosti.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naroénika lahko izvajalec razdre pogodbo 3ele po tem, ko je dal
naro¢niku primeren poznejsi rok za izpolnitev obveznosti, ki ne more biti kraji od 8 delovnih dni,
naroénik pa niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil. Pogodbo je moZno prekiniti samo s pisno
izjavo, ki se izroé¢i drugi pogodbeni stranki. V izjavi mora biti to¢no navedeno, na podlagi ¢esa se
pogodba prekinja.
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Ce pride do razdrtja pogodbe po krivdi naroénika, mora le ta pladati vsa opravljena dela in kodo, ki jo
je utrpel izvajalec zaradi razdrtja pogodbe. Ce pride do razdrtja pogodbe po krivdi izvajalca, naro¢nik
nima nobenih finanénih obveznosti ne glede na obseg opravijenih del. Ce stranki sporazumno
razdreta pogodbo, redujeta sporazumno vsa sporna vpradanja, ki so nastala z razdrtjem pogodbe.

XV. UKINITEV GRADBISCA
18. ¢len

lzvajalec je na svoje stroske takoj po zaklju¢ku gradnje dolzan:
umakniti z gradbisca delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor
tudi zacasne objekte, ki jih je postavil;
v celoti fino ofistiti novozgrajeni objekt;
urediti okolico in ceste, ki jih je uporabljal med gradnjo;
vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med gradnjo uporabljal.

XVI. PREHODNE IN KONCNE DOLOEBE

19. ¢len

Pogodbene stranke soglasajo, da bodo morebitha nesoglasja in spore reSevale prvenstveno
sporazumno. Ce jim to ne bi uspelo, bo o sparih odloéilo stvarno pristojno sodi$¢e v Slovenj Gradcu.

20. ¢len

Pogodba je veljavna z dnem podpisa vseh pogodbenih strani. Vsaka od pogodbenih strank prejme po
dva (2) izvoda podpisane pogodbe.

lzvajalec: ~.Narocnik:

SLEMENSEK, gradbeno podjetje, d.o.o.
Direktorica Polona LACEN SLEMENSEK

n dr. Matija TASIC

o

Datlm podpisa: 15.12.2016
/

Datum podpisa: 15,12.2016

SYEMENSEK,
i podjetie d.o.0.

SIEHEH“E) (D Tel- 028216300

Dobia vas 1900, 2390 Rovne no Korazkem




SLEMENSEK, gradbeno podjetje d.o.o.
DOBIA VAS 190a, 2390 RAVNE NA KOROSKEM T —

Tel: 02 82 16 300, Fax: 02 82 16 305 SBERBANK d.d.: SIS6 3000 0001 1183 942
SLE M ! H g E K www.slemensek.si
1D §t. za DDV: §149573462

OBCINA PREVALIE
TRGZA
2391 Prevalje
Ponudba §t.: 900593/2016 Ravne,15.12.2016
Sklic: 16-900593-1302
Velja do: 13.02.2017
Objekt: SANACIA ZLOZBE LESE PO NEURIU
Narodil: Obéina Prevalje
Gradbena dela
EZ. §t. QOpis postavke Em Koliina Cena Pop. Netovred. Vrdz DDV;
1: Skupaj vsa dela kpt 1,00 11.103,07 11.103,07 13.545,75
' Skupaj brez DOV 11.103,07
DDV 2.442,6
Skupaj z DDV: 13.545,7
Rekapitulacija
! Skupina cpreme ali storitve . Neto DDV Brutof
Gradbena dela 11.103,07 2.442,68 13.545,75
;kkupaj za platilo: 11.103,07 2.442,68 13.545,75
i o
Specifikacija DDV:
Stopnja: 22,00% Neto: 11.103,07 DDV 2.442,68 Skupaj: 13.545,75
900593/2016 b

ZLATEZNAI Mo, 11210348

Vpis druibe: Olroino sodiiée Sloven] Gradec, Reg.vloiek 1/10152/00, Matiéna §t.: 5610413, Osnovni kapital: 1.616.288,51 EUR



SLEMENSEK, gradbenc podjetje d.o.0.
. DOBJA VAS 190a, 2390 RAVNE NA KOROSKEM

; Tel: 02 82 16 300, Fax: 02 82 16 305

g www.stemensek.si

NLB d.d.: S156 0247 0025 6843 043
SBERBANK d.d.: 5156 3000 0001 1183 942

E - 1D 3t. za DDV: 5148573462

Splodni pogoji ponudbe:

- 5 ponujenimi dali smo pripravljeni prideti skladna s predvidenom zaletkom izvajanja del

- cene so fiksne do konca izvedbe del

- obragun del se vréi po dejansko opravljenih koliginah in fiksnih cenah iz enot ponudbe

- ponudba je veljavna do konca izvedbe del

- vsi ostali pogoji v skladu z dogovorom ‘

- naro&nik je dolian zakoligiti vse podzemne vode in predati izvajalcu prosto in dostopno gradbidée
- plagilni pogoji - valuta pladila 30 dni, oz. v skladu z dogovorom

Sestavil {a): Direktor:
Polona Lagen Slemgniek

LEMENSEK,
Ty orodbena podietie d.o.o.
SUHINEED) o
ST ) Tl 028214300

Hotio vos 1900 2390 Ravne ne Koraikem

900593/2016

ZLAT! ZHAK No. 112110318

Vipis druibe: Okrofno sodiiie Sloven] Gradec, RegvloZex 1/10152/00, Matiéna 3t.: 5610413, Osnovni kapital: 1.616.288,51 EUR



¥ REPUBLIKA SLOVENIJA
“ MINISTRSTVO ZA FINANCE

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLACILA

POTRDILO O BREMENITVI PODRACUNA

Naziv polja

RRN povezovalna referenca SE17012300245900
Referencna oznaka BS BP00003517224190
Poravnalni sistem

Datum izvrSitve naloga 23.01.2017

Cas izvréitve naloga 08:28:19

Valuta in znesek nakazila EUR 13.545,75

Originalna valuta in znesek nakazila| EUR 13.545,75
Nalogodajalec

- Racun 013750100010242

- Naziv OBCINA PREVALJE

- Naslov TRG 002 A

- Posta 2391 PREVALJE
Referenca v breme 05 76740-16-502002475
Banka upravi¢enca

- BIC koda LJBASIZX

- Naziv

- Naslov

- Nacionalna klirinska koda

banke

Upravicenec*

- Racun 024700256849043

- Naziv SLEMENSEK, GRADBEN

- Naslov DOBJA VAS 190A

- Posta RAVNE NA KOROSKEM
Referenca v dobro 12 1302118269
Namen plaéila PLACILO RACUNA 8T. 1182/2016

Vrsta stroskov

*Podatek o upravitencu je navedel proradunski uporabnik

POTRDILO O BREMENITVI PODRACUNA je izpisano iz spletne aplikacije UJPnet, 22.05.2017 09:20

Podpis od%ovome
osebe

Jrs

eksandra Miklavegic
generaina direktorica

Uprava Republike Slovenije za javna placila, Dunajska 48, p.p. 2621, 1001 Ljubljana
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NIG d.o.o.

nadzor, inzeniring, gradbenistvo
Ozare 19

2380 SLOVENJ GRADEC

TADIROA%
1% 20k Raéun Stevilka: 2016-0070
o Sloven] Gradec, dne 30.12.2016
OBCINA PREVALJE Datum zapadlosti: 30.01.2017
TRG2 A Datum opr. stor./dobave: 15.12.2016-29.12.2016

Narocilnica: pogodba za izvajanje strokovnega nadzora

2391 PREVALJE
Nacin placila: nakazilo na TR
TRR: SI56 1010 0005 2831 142
Sklic: 00 2016-0070

ID st. za DDV: S128520513

Pz AT Vrstablaga-storitev =~ 7 " 'Kol. EM  Cenabrez R?% DDV %Vred. brez DDV
e e S e s R A R Sl DDV e e S e e
1.Skladno s pogodbo za izvajanje strokovnega nadzora in svetovanje nad izvedbo 1 kos 495,00 0 22% 495,00

projekta: "Sanacija zloZbe LeSe po neurju”, vam zarac¢unavamo opravljanje
gradbenega nadzora.

Skupaj vrednost brez DDV: 495,00
Osnova 22%: 495,00

DDV 22%: 108,90

Za placilo EUR: 603,90

NIG d.o0.0., nadzor, inZeniring, gradbenistvo, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec
ID za DDV: SI37198467 / matiéna §t. 6544096000 / &t. posl. ra&.: S156101000052831142 / osnovni kapital 7.500,00

Digitally signed by BERNARDA GRADISNIK Digitally signed by VERONIKA SART
Date: 2017:01:11.15:32:32 CET Date: 2017.01.12 11:21:40 CET
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NAROCNIK: OBCINA PREVALJE
Trg 2a, 2391 Prevalje,
ki ga zastopa Zupan dr. Matija Tasic
Mati¢na stevilka: 1357719000
ID za DDV: S128520513

IZVAJALEC: NIG d.o.o.
Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec
ki ga zastopa direktor Zoran Pratneker
Mati¢na stevilka: 6544096000
ID za DDV: SI37198467

skleneta po medsebojnem sporazumu naslednjo

POGODBO ZA IZVAJANJE
STROKOVNEGA NADZORA IN SVETOVANJE NAD IZVEDBO
PROJEKTA
»Sanacija zlozbe LeSe po neurju«

1. PREDMET POGODBE
1. ¢len
Predmet pogodbe je vodenje in izvajanje strokovnega nadzora nad izvedbo projekta »Sanacija
zlozbe LesSe po neurju«, v skladu:
1.) s ponudbo §t. 0812/2016, z dne 8.12.20186;
2.) z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, §t. 102/04 — UPB1, 14/05 - popr., 92/05 -
ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US,
57/12, 101/13 — ZdavNepr, 110/13 in 19/15, v nadaljevanju: ZGO-1) z veljavnimi tehnicnimi
predpisi, standardi in normativi ter po pravilih gradbene stroke.

Naro¢nik odda, izvajalec pa prevzame vodenje in izvajanje strokovnega nadzora nad gradbeno
obrtnigkimi deli (v nadaljevanju: GO dela) ter drugih, na predmet vezanih objektov, vse do uspesne
primopredaje opravljenih del.

2. ¢len

Skladno z ZGO-1 vodenje in izvajanje strokovnega nadzorstva nad GO deli ter vgrajeno opremo

obsega:

¢ zastopanje interesa investitorja proti izvajalcu,

« pregled popisa del,

« svetovanje pri izbiri gradbenih proizvodov,

« nadzor nad koli¢ino, kvaliteto in vrednostjo izvedenih del v skladu s pogodbenim predracunom in
knjigo obracunskih izmer,

¢ uvedbo izvajalca v delo,

« svetovanje naro¢niku ob nastopu nepredvidenih okolis¢in med gradnjo,

» pisno obvescanje investitorja o napredovanju del s tedenskimi poroéili o stanju na projektu (glede
na terminski plan, predracun, ostalo tekoCo problematiko)

« preglede, potrditve ali zavrnitve predlogov izvajalcev,

« resevanje zahtevkov izvajalca GO del, ,

« sodelovanje pri primopredaji in kakovostnem prevzemu objekta,



predajo primopredajnega zapisnika,

nadzor nad odpravo pomanjkljivosti in napak, nadzor v garancijski dobi,
sodelovanje pri sklepanju pogodb,

druga tehni¢na, pravna, finan¢na ali tehniéna svetovanja v fazi gradnje,
koncni obracun zgrajenega objekta,

itd.

2. VREDNOSTI POGODBENIH DEL

3. ¢len
\Vrednost pogodbenih del dolo¢ena s ponudbo §t. 0812/2016, z dne 8.12.2016 je fiksna in za projekt
»Sanacija zlozbe LeSe po neurju« znasa 495,00 EUR + 22 % DDV.

Cene iz prvega odstavka tega Clena so fiksne, zato vsebujejo cene tudi vrednost nadzora nad izvedbo
vseh nepredvidenih in preseznih del. Nepredvidena in presezna dela so tista dela, ki niso zajeta s
popisom del, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali ¢e so potrebna za
zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta.

V fiksnih cenah je upostevana tudi vrednost nadzora nad vsemi pripravijalnimi, zakljuénimi in
pomoznimi deli.

Pri izradunu cen za pozneje narocena nepredvidena ali dodatno naroCena dela, za katera mora
izvajalec pred zacetkom izvedbe le-teh narocniku predioziti v potrditev ustrezen predracun, se
upostevajo kalkulacijske osnove in normativi v ponudbi izvajalca.

O vsaki taki spremembi se pogodheni stranki dogovorita z aneksom.

Sredstva za izvajanje projekta so zagotovijena na proracunski postavki 41232712 (Rezerva obcine), v
Proracunu obcine Prevalje za leto 2016 in v Naértu razvojnih programov za leto 2016-2019.

3. OBRACUNAVANJE POGODBENIH DEL IN PLACILA

4. ¢len
lzvajalec bo pogodbena dela obracunaval z E-ratunom po zakljucku del, skladno z obsegom
opravljenih del na objektu. lzvajalec izstavi E-racun, ko naroCnik prejme porocilo o opravljenem delu.
Plailo bo realiziranc 30. dan po uradno prejeti in potrjeni obracunski situaciji.

Ce se naroénik ne strinja z raéunom oziroma obsegom del, ga mora v spornem delu ugovarjati v roku
8 dni od prevzema, v nasprotnem primeru se $teje, da ga je v celoti potrdil.

4. POGODBENI ROK
5. ¢len
lzvajalec se obvezuje prigeti z deli takoj po uvedbi v posel. Steje se, da je izvajalec vpeljan v posel:
* ko je ta pogodba obojestransko podpisana,
¢ ko prejme vso potrebno tehnicno dokumentacijo.

lzvajalec pogodbenih del nadzora bo izvajal pogodbena dela v skladu s terminskim planom glavnega
izvajalca GO del, vse do izteka pogodbenih obveznosti glede na dolocila te pogodbe, kot sledi:

» zacetek del: z dnem podpisa pogodbe GO del oziroma uvedbe v delo,

» dokoncanje gradnje s kvalitetnim pregledom najkasneje v roku 15 dni po konc¢anju del na objektu,
e pregled in nadzor pred potekom garancije za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi.

V kolikor dela niso opravljena pravo¢asno, mora nadzornik dela opravljati tudi po navedenih rokih do
uspesne primopredanega objekta.
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OBVEZNOSTI NAROCNIKA
6. clen

Naro&nik se zavezuje izvajalcu pred pricetkom del predati:

1.

en izvod projektne dokumentacije oz. projektantskih predracunov,

2. ponudbeni predragun glavnega izvajalca GO del.

6.

OBVEZNOST! 1ZVAJALCA
7. clen

Naroénik in izvajalec se dogovorita, da mora izvajalec pogodbena dela v celoti in s polno
odgovornostjo izpolnjevati v skladu z ZGO-1 vse do dokonéanja gradnje, vkljuéno s kvalitetnim
pregledom del in odpravo pomanjkljivosti ter dokon¢nim obrac¢unom del.

V okviru izvajanja strokovnega nadzora mora izvajalec nadzora GO del upostevati $e naslednje
pogoje:

1.

2.

11.

12.

Obvezna dolfnost nadzorne sluzbe je kontrola, potrjevanje mesecnih situacij, koncnega
obracuna, ter vseh nalog, ki izhajajo iz pogodbe med naroénikom in izvajalcem GO del.

Skladno z napredovanjem del stalno izvajati kontrolo GO del, v kar je vkljuceno tudi obvezno
prisostvovanje rednim operativnim sestankom, pri éemer bo vodja nadzora te sestanke tudi voditi
in zagotoviti zapise ugotovitev in zadolzitev ter kontrolirati realizacijo.

Pravogasno in sprotno razéiséevati vse probleme, ki bi se pokazali v casu gradnje oziroma
priizvajanju del in montaZe ter bi predstavljali oviro za doseganje nacrtovanih rokov izvedbe del.
Spremljati, kontrolirati izvajanje aktivnosti po terminskem planu s polno odgovornostjo ohranjanja
naértovanih rokov izvedbe GO del, pri éemer mora posebej opozarjati na eventuelne kriticne
dobave materialov in elementov za vgradnjo.

Seznanjati investitorja o vseh eventueinih spremembah izvedbe del, nepredvidenih, dodatnih in
manj delih, vendar jih brez potrditve investitorja oziroma njegovega pooblascenega zastopnika ne
sme narocati sam, prav tako pa vse spremembe, ki jih bi uveljavljal investitor, sproti raztisCevati z
izvajalci del.

Kontrolirati upostevanje tehniénih in ostalih predpisov pri GO delih oziroma montazi opreme za
vgradnjo.

V tasu izvedbe redno pregledovati vgrajene armature, izvedbo hidroizolacije ter kvaliteto ostalih
vgrajenih materialov in koordinirati izvedbo del, Se posebej z ozirom na ateste in certifikate za
domado ali uveZeno opremo oziroma materiale.

Zagotoviti in kontrolirati, da bo pravo¢asno zbrana predpisana dokumentacija za kontrolne
preglede (PID, tabele, pogodbe, atesti, certifikati, potrdila, soglasja in podobnao), ki bo na nesporen
nadin dokazovala, da vgrajeni elementi in materiali, izvedena dela in vgrajena oprema odgovarjajo
predpisom, pravilom stroke in potrjeni projektni dokumentaciji za svoj del nadzora in le to
usklajevati z nadzornimi inzenirji posameznih instalacij.

Svoje delo, ugotovitve in predloge sproti usklajevati z vodjem projekta narocnika.

.Vse dokumente, ki jih sestavija sam (zapisnik) ali prejema od kogarkoli (soglasja, odloébe,

mnenja, ipd.) sproti posredovati kopijo narogniku, razen v primeru, ¢e le-ta teh dokumentov

naro¢nik ni prejel Ze po drugi poti.

Seznanjati investitorja oziroma njegove pooblaséene predstavnike o poteku in napredovanju del

ter jih po potrebi pisno informirati in sicer:

e o problemih, ki nastajajo pri izvajanju GO del in tudi ostalih delih, ¢e zahtevajo skupno
reSevanje,

+ o doseganju fizitne realizacije del,

e strokovni nedoredenosti izvajanja del posameznih izvajalcev oziroma podizvajalcev,

« pripravijal redne tedenske zapisnike koordinacij in operativnih sestankov.

V zakljuéni fazi pa Se:

+ sodelovati pri kvalitetnem prevzemu objekta in kontroli odprave pomanijkljivosti,

» sodelovati pri kontroli odprave pomanjkljivosti,

« Kkontrolirati odpravljanje eventuelnih napak izvajalcev oziroma skrbel za uveljavitev reklamacij.

8. ¢len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak3no nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali



- za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali
- za opustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzrotena $koda ali je omogoéena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku;
je ni¢na.

7. RAZDRTJE POGODBE
9. ¢len

Naro¢nik ima pravico razdreti pogodbo:

1. ¢&e izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti te pogodbe in uvedbe v delo ne pricne z
delom,

2. ce izvajalec brez predhodnega dogovora z investitorjem ne izvaja nadzora vec kot 15 dni,

3. Ce pride izvajalec v takd$no finanéno situacijo, ki bi mu onemogoéila izvedbo pogodbenih
obveznosti,

4. Ce izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete svojih storitev, niti jih ne more
vzpostaviti v naknadno dogovorjenem roku, doloéenem s strani narocnika.

10. ¢len
lzvajalec sme razdreti pogodbo:
1. &e narotnik ne izvaja platilnih cbveznosti oz. po opozorilu izvajalca za ve¢ kot 30 dni zamuja pri
plagilu nespornega dela storitev,
2. Ce pisna prekinitev del s strani naro¢nika traja vec kot 90 dni.

11. ¢élen
Pogodbo morata pogodbeni siranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih
pogodbo razdirata.

8. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

12. ¢len
Predstavnik naroénika je Bernarda GRADISNIK, ki je pooblagéena, da zastopa naroénika v vseh
vprasanjih, ki se nanasajo na dela po tej pogodbi.

Za izvajalca bo vlogo odgovornega vodje nadzora opravljal Zoran PRATNEKER, ki je pooblascen, da

zastopa izvajalca v vseh vprasanjih, ki se nanasajo na dela po tej pogodbi.

9. OSTALE IN KONCNE DOLOCBE
13. ¢len
Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore resevati sporazumno, sicer je za njihovo resevanje
pristojno sodi$¢e po sedezu naro&nika.
Pogodba stopi v veljavo, ko je obojestransko podpisana.

Pogodba je sestavijena v 4 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda.

St. pogodbe: 351-0015-GN/2016-14

lzvajalec: Naroénik: @UM R )
NIG d.o.0. Ob¢ina Prevalje/-> | _‘“"‘"—T '
Direktor Zupan 55 \\ - _.,J
Zc;ran?’Rlﬁbi".'!llm(ﬂﬁ1 NATNECIER Dr. Matjja TAS]G: \ |
unlv. dipl. inZ. grad. J- /
! 128 G- T Lo
Slovenj TR o ' Prevalje, 15.12. 201~6 ‘\/

""-‘—-._.



e | NIG d.o.o.

nadzor,inieniring,gradbenistvo
Ozare 19,

2380 SLOVENJ GRADEC

1D za DDV: 5137198467

Slovenj Gradec, 08.12.2016

OBCINA PREVALJE
Trg 2a,
2391 PREVALJE

Zadeva: PONUDBA $t.0812/2016

V skladu z vasim povpradevanjem dajemo ponudbo za gradbeni nadzor za objekt »Sanacija zlozbe
Lede po neurjue.

Ponudbena cena: 550.00 € + 22% DDV

Plaéilni pogoji:
po dogovoru z investitorjern

Rok izvedbe:
- Skladno z izvedbo del

LL&. -
Foradng NG Ao \_'\e_ pormall ook ‘or. P‘C’Pﬁ&) ks
& N . e ;

Direktor: Zoran Pratneker . dig.

——— R e, T -/ d
/ el /HN}G,::& d.0.0.

ﬁadzoymier]‘mn;;, gradbeniitvo
/"Oza;n 18, 2380 Sloven) Gradec
/ )




REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLACILA

POTRDILO O BREMENITVI PODRACUNA

Naziv polja
RRN povezovalna referenca SE17013000313200
Referentna oznaka BS BP00003520800280
Poravnalni sistem
Datum izvrsitve naloga 30.01.2017
Cas izvrditve naloga 08:35:06
Valuta in znesek nakazila EUR 603,90
Originalna valuta in znesek nakazila| EUR 603,90
Nalogodajalec
- Racdun 013750100010242
- Naziv OBCINA PREVALJE
- Naslov TRG 002 A
- Posta 2391 PREVALJE

Referenca v breme

05 76740-16-502002521

Banka upravi¢enca

- BIC koda BAKOSI2X
- Naziv
- Naslov
- Nacionalna klirinska koda
banke
Upravi¢enec* :
- Racun 101000052831142
- Naziv NIG NADZOR, INZENI
- Naslov OZARE 19
- Posta SLOVENJ GRADEC

Referenca v dobro

00 2016-0070

Namen plagila

PLAGILO RACUNA 5T. 2016-0070

Vrsta stroskov

*Podatek o upravitencu je navedel proradunski uporabnik

POTRDILO O BREMENITVI PODRACUNA je izpisano iz spletne aplikacije UJPnet, 22.05.2017 09:20

Uprava Republike Slovenije za javna plagila, Dunajska 48, p.p. 2621, 1001 Ljubljana

£
Y5/ mag.

Podpis odgovorne
osebe sfJ.JP:

fe—

eksandra Miklavéic
generalna direktorica



IZDAJATELJ

1S.B.D.0.0. T AB0 | A0
Glavni trg 17b P

2000 Maribor vV ABB|20 M

Matiéna Stevilka: 5968186
ID za DDV: SI36685917
IBAN: S5156045150000618495

Racun: 08/2017

Nagcin placila: Rac¢un je potrebno placati
Namen racuna:

Kraj izdaje: Maribor

Datum izdaje: 4.4.2017 0:00:00
Datum zapadlosti: 4.5.2017

Datum opravljene storitve: 4.4.2017
Sklic:

Koda namena: OTHR

Dodaten podatek za usmerjanje:
Tip ref. dokumenta: Narocilo kupca
Stevilka ref. dokumenta: 92/2017
Datum ref. dokumenta:

PREJEMNIK

OBCINA PREVALJE
Trg 002 A
2391 Prevalie

Mati¢na tevilka: 1357719000

ID za DDV: S128520513
IBAN: S156013750100010242

TR~

Skladno z narogilnico §t. 92/2017 vam izstavljamo racun za PZl sanacijo plazu po neurju v Lesah

ARPNRE

Vrsta Koligina Enota Cena na enoto brez Popust |Znesek popusta DDV  |Vrednostz DDV

blagalstoritve mere DDV (€) (%) (€) (%) (€)

vrednost del 1 znesek 15890,0000 0 0,0000 22 19385,8000
Skupni znesek brez DDV (€): 15890,00
Vsota popustov (€): 0,00
Osnova za DDV 22,00% (€): 15890,00
Obrac¢unan 22,00% DDV (€): 3495,80
Vsota DDV (€): 3495,80
ZAPLACILO (€): 19385,80

§£L Py R NRs x %
N 1.8.B. d.o.0. registrirano pri okroZnem sodigéu v Mariboru, 3t, reg. vioZka 1/09980/0 - N
osnovni kapital 33.383,40 EUR, mat. &t. 5368186, |D za DDV S136685917, &t. TRR 04515-0000-618495 Stran 1 0d 1

Digitally signed by BERNARDA GRADISNIK
Date: 2017.05.19 07:15:21 CEST

Digitally signed by BARBARA VOGEL
Date: 2017.05.19 07:41:11 CEST



AROCILNICA

v L) 1 . L] v
1n f r NAROCILNICA:
obCina & prevalje ircH;
OBCINA PREVALIJE, Trg 2a, Si 2391 Prevalje
tel. (02) 824 61 00 telefax.(02) 824 61 24, e-poita: obcina@prevalje.si DATUM: 22.02.2017
S128520513 KRAJ: PREVALIJE
DOBAVITEL]:

ISB, INZENIRSKO STATICNI BIRO, D.O.O.
GLAVNI TRG  17B
2000 MARIBOR

ID stevilka za DDV: SI

Vrsta blaga oziroma storitve Kolicina ME | Odpremljeno

NAROCAMO STORITVE PO PONUDBI MK-
03/2017 Z DNE 17.1.2017

Naro¢nik: BERNARDA GRADISNIK NARO(\fIL:
Konto in proracunska
postavka:409100/41232712

Rok pladila je 30 dni od prejema e T ks |
racuna! i

Pri izstavitvi racuna se sklicujte na st.
narocilnice! N

Digitally signed by DANILO VUTE
Date: 2017.02.22'12:30:22 CET
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InZenirsko stati¢ni biro d.o.o.
Glavni trg 17b, 2000 Maribor, tel. (02) 229 53 71, fax. (02) 229 53 70

OBCINA P}{EVALJE Maribor, 17.01, 2017
URAD OBCINSKE UPRAVE MEK-03/2017
TRG 2a

2391 PREVALJE

ga. Bernarda Gradi$nik

ZADEVA: Ponudba za PZI sanacijo plazu po neurju v Ledeh iz obmoéja ceste
nad kmetijo Kumprej, preko travnika do igrid¢a v LeSah

I.OBSEG DEL:

e Geodetski posnetek cca 14 ha in naért s certifikatom 3.460,00EUR

¢ Geomehansko porocilo 3.850,00EUR
(geomehansko sondiranje 6 vrtin 8-12m, premiki, popis vrtin, SPT,)

e Izdelava PZI projekta: 8.580,00EUR

-oporne konstrukcije (geostati¢no analizo, grafiéne podloge)

-rekonstrukeija ceste in odvodnja v dolZini cca 300m nad
kmetijo Kumprej

-odvodnja-drenaZe preko travnika v potok pod igris€em

- podporna konstrukcija na cesti v naselju

-tehniéno poro¢ilo, popis_in predraun del

15.890,00EUR
22% DDV 3.495.80EUR
SKUPAJ 19.385,80EUR

II. CENA

Cena 19.385,80 eur z DDV,
[11. OPCIJA PONUDBE
Opcija ponudbe 60 dni.

IV. ROK

30 dni po narotilu.
Lep pozdrav

I WO400
ST VNATE Y

o staticni biro d. o, o,

InZenir .
Glavnidre 17/h, 2000 Maribor
Teletfon qun2y 284 33 71

1.5.B.d.o.o.registrirano pri okroZznem sodiséu v Mariboru,St.reg.viozka 1/0998/0
osnovni kapital 33.383.4 | EUR;mat.5t. 5968186;. Dave.&t. 36685917; TRR 04515-0000618495




L

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLACILA

POTRDILO O BREMENITVI PODRACUNA

Naziv polja

RRN povezovalna referenca SE17052200643600
Referentna oznaka BS BP00003677470100
Poravnalni sistem

Datum izvr8itve naloga 22.05.2017

Cas izvréitve naloga 09:46:39

Valuta in znesek nakazila

EUR 19.385,80

Originalna valuta in znesek nakazila

EUR 19.385,80

Nalogodajalec
- Raéun
- Naziv
- Naslov
- Posta

013750100010242
OBCINA PREVALJE
TRG 002 A

2391 PREVALJE

Referenca v breme

05 76740-17-502000732

Banka upravicenca

- BIC koda KBMASI2ZX

- Naziv

- Naslov

- Nacionalna klirindka koda

banke

Upravi¢enec*

- Racun 045150000618495

- Naziv 1.5.B. D.0.O.

- Naslov GLAVNI TRG 17B

- Posta MARIBOR
Referenca v dobro 00 08-2017

Namen placila

PLACILO RACUNA ST. 08/2017

Vrsta stroskov

*Podatek o upravi¢encu je navedel prora¢unski uporabnik

POTRDILO O BREMENITVI PODRACUNA je izpisano iz spletne aplikacije UJPnet, 13.09.2017 12:32

Uprava Republike Slovenije za javna placila, Dunajska 48, p.p. 2621, 1001 Ljubljana

Podpis odgovorne
gsebe%JP:

g

A

mag.Aleksandra Miklav¢ic
generalna direktorica



RELEWE 54 20
IZDAJATELJ PREJEMNIK
GRADEENISTVO TEMNIKAR D.0.0. OBCINA PREVALJE
Podgorska cesta 095 B Trg 002 A

2380 SLOVENJ GRADEC

Davcna stevilka/ID za DDV: S135047992
Maticna Stevilka: 6641857000

IBAN: S156101000038973334

BIC banke: BAKOSI2XXXX

2391 Prevalje

Davcna stevilka/ID za DDV: S128520513
Mati¢na $tevilka: 1357719000

IBAN: S156013750100010242

T AL [RO

Zara¢unavamo Vam

Vrsta dokumenta: Raé&un
"‘ 7\,m ’R,OA‘{' Funkcija dokumenta: Original
Stevilka dokumenta: 122/2017
Datum izdaje: 14.06.2017
Kraj izdaje: Slovenj Gradec

Datum opravljene storitve /
dobave blaga:

05.06.2017 - 07.06.2017

Nacin plagila: Racun je potrebno plagati
Datum zapadlosti: 13.07.2017
Referenca: $100122-2017
Koda namena: GDSV
Vrsta ref. dokumenta: Naro¢ilo kupca
Stevilka ref. dokumenta: 225/2017
Datum ref. dokumenta: 19.05.2017

gradbena dela na objektu "Sanacija po neurju na JP851 481, odcep pri Krofu" po narocilnici Stevilka 225/2017 z dne 19.05.2017 in ponudbi 040/2017

z dne 17.05.2017

Racun pripravil
JELKA VETRIH

Obracunan 22% DDV.

QOdgovorna oseba
JANEZ OBRETAN

V primeru zamude placila racuna si pridrzujemo pravico do obra¢una zamudnih obresti.

Vrsta blaga/storitve Koli¢ina Enota mere| Cena na enoto | Popust (%) Znesek DDV (%) Vrednost brez
brez DDV (€) popusta (€) DDV (€)

Rezanje asfalta 33,40 m (MTR) 4,0000 0,00 22% 133,60
Freaznje 47,45 m2 (MTK) 4,7000 0,00 22% 223,02
Fina priprava 47,45 m2 (MTK) 3,0000 0,00 22% 142,35
Asfaltiranje 47,45 m2 (MTK) 24,0000 0,00 22% 1.138,80
Dobava in vgradnja tampona 2 m3 (MTQ) 33,0000 0,00 22% 66,00
Premaz stika z dilaplastom 33,40 m (MTR) 2,0000 0,00 22% 66,80
Osnova za DDV: 1.770,57

V/sota zneskov popustov: 0,00

Osnova za DDV 22%: 1.770,57

Obrac¢unan 22% DDV 389,53

DDV skupaj: 389,53

SKUPAJ za placilo: 2.160,10

S‘B‘”“ﬁi@ﬁlff%ﬁﬁ'ﬁ%ﬁ&%ﬁﬁ@ﬁ *’Cﬁi\fﬂgﬁﬂ&“ pri OKROZNEM SODISCU v Slovenj Gradcu, Osnovni kapital: 80,0007 Matiéna Stevilka 6641857000 ifra dejavnosti 43,990

Date: 2017.06.20 16:20:54 CEST




obCina g prevalje

OBCINA PREVALIE, Trg 2a, Si 2391 Prevalje
tel. (02) 824 61 00, telefax.{02) 824 61 24, e-poita: obcina@prevalje.si
S128520513

DOBAVITELJ:

GRADBENISTVO TEMNIKAR D.0.0.
PODGORSKA CESTA ~ 95B

2380 SLOVEN] GRADEC

ID stevilka za DDV: SI35047992

NAROCILNICA

NAROCILNICA:
225/2017

DATUM: 19.05.2017
KRAJ: PREVALJE

Vrsta blaga oziroma storitve Kolicina ME | Odpremljeno

NAROCAMO SANACIJO PO NEURJU NA JP

851 481, ODCEP PRI KROFU, PO PONUDBI

040/2017, Z DNE 17.5.2017

Narocnik: Bernarda Gradisnik NAROCIL:

Konto in proracunska postavka:

402503 rezerve - '

Rok platila je 30 dni od prejema /T T ey |

radunal o

Pri izstavitvi racuna se sklicujte na st. ' m’; I F .

narotilnice! S~—~TVA T L—~

' LA A i"ﬁ _,.,-"\" Yy

. 4 ﬁu 4 ngJ “““““ /
S/
\L/e
W

Digitally signed by DANILO VUTE
Date: 2017.05.22 12:06:26 CEST




L) REPUBLIKA SLOVENIJA
' MINISTRSTVO ZA FINANCE

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLACILA

POTRDILO O BREMENITVI PODRACUNA

Naziv polja

RRN povezovalna referenca SE17071401057200
Referentna oznaka BS BP00003755312590
Poravnalni sistem

Datum izvrsitve naloga 14.07.2017

Cas izvrsitve naloga 08:32:42

Valuta in znesek nakazila EUR 2.160,10

QOriginalna valuta in znesek nakazila| EUR 2.160,10
Nalogodajalec

- Racgun 013750100010242

- Naziv OBCINA PREVALJE

- Naslov TRG 002 A

- Posta 2391 PREVALJE
Referenca v breme 05 76740-17-502000934
Banka upravi¢enca

- BIC koda HLONSI22

- Naziv

- Naslov

- Nacionalna klirinéka koda

banke

Upravicenec*

- Radéun 600000000647934
- Naziv GRADBENISTVO TEMNI
- Naslov PODGORSKA CESTA 85
- Posta SLOVENJ GRADEC
Referenca v dobro 00 122-2017
Namen placila PLACILO RACUNA ST. 122/2017

Vrsta stroskov

*Podatek o upravicencu je navedel proracunski uporabnik

POTRDILO O BREMENITVI PODRACUNA je izpisano iz spletne aplikacije UJPnet, 11.09.2017 10:03

Podpis odgovorne
gsebe%JP:
(VN

mag. Aleksandra MiklavEi¢
generalna direktorica

Uprava Republike Slovenije za javna placila, Dunajska 48, p.p. 2621, 1001 Ljubljana



JAVNO
KOMUNALNO PODJETJE

LOG do.o

Dobje vas 187 - RAVNE NA KOROSKEM

OBCINA PREVALJE

ReeRVC

TRG 2-A

2391 PREVALIE

ARG | 2Nt
T 2= 0N

OBCINA PREVALJE

RG 2-A
2391 PREVALJE

AN

Cdjemnc mesto:

ZARBCUNAVAMO VAM S.P-\NP-CLJO CcST(Rojak Bnnjeva gora Z*ncs} FO NEURJU,

=G £
1D za DDV;: 5123002107

IBAN: SI56 6000 0000 0427 647 LEh
SWIFT (BIC): HLONSI22
Tel.: (02) 87057 51
Tel.: (02) 8705753
Fax.: (02) 8705750

\

RACUN St. : KP-I-467 E ™
Datum racuna : Dobja vas 187, 23.6.2017

§ifra uporabnika: 5381

Datum opr. stor.: 19.6.2017

sklicna &tevilka: 005381-487

Zapadlost rafuna: 26.7.2017

Z01 . de72af170b1d10af11d7393a5363ebbE
EOR P 6239671£2-a2al-4dbcT-bl38-07a3bla3ahbsh
Dok, vnesel : dominika 23.6.2017 7:20:27

ID 3t. za DDV : 8128520513

CISCENTE JEREOV IN BROPUSTOV

Naziv I<olAL1na EM Cena brez DDV Cena z DIV DDV"S‘ Vrednost bmz DIV Vrednost z LDV
GREDER 95,00 UR 50, 0000 61,0000 22,00 % 4.750,00 5.795,00
VALJAR 80,00 UR 25,9000 31,5980 22,00 % 2.072,00 2.527,84
PK DELAVEC 80,00 UR 11,6000 14,1520 22,00 % 928, 00 1.132,18
KOPAC JCB 45,00 UR 36,7900 44,8838 22,00 % 1.655,55 2.019,77
CISTERNA - Delovna ura 22,00 UR 61,3800 74,8836 22,00 % 1.350,36 1.647,44
CI3CENJE GREZNIC IN KANALIZACIJ - DELAVEC 22,00 UR 13,4600 16,4212 22,00 % 296,12 361,27
GRAMOZ - GREDIRANJE 235,00 T 17,0000 20,7400 22,00 % 3.995,00 4.873,90
Obracun ooV Vyednost brez DDV: 15.047,03
Naziv Osnova DoV : 3.310,35
DDV 22,00% 15.047,03 3.310,34660 ZA PLACILO (EUR) : 18.357,238

Direktorica: Marjetica Tasié Bukovec

Marjetica Tasi{ Bukavec
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Digitally signed by BERNARDA GRADISNIK
Date: 2017.06.27 12:26:14 CEST
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i izvajalec: ; ist &t
GRADBENI DNEVNIK AYJRIEs (logotip) List st

DNEVNI LIST - dopelnilni del 1 e
1 Naroénik:
Dnevno porodilo - list 3t.
§. Dodatne ugotovitve, navodila, sporotila in pripombe ter vpisi in vrisi (sporocila ivajpled): GRADBENI DNEVNIK
s : 1 ! L6 IR okt S Bt B R R e e | DNEVNI LIST SARWVALIJA  CEST I BBV BdU
I = Dnevno poroéilo Stevilka: —______ za dan:
i Delovni ¢as: od do : od do ; od do
- i Vremenske razmere ob uri
{vpisi vsaj za jutranji, dopoldanski
- . in popoldanski &as):
: B s b 51 _ : - i - vreme ce ik Rolak |- BRinieva (oBA -t
50 N s S eigiien G e e SR S - temeperatura zraka °C alenle Jkll’.o\z'j T 2RFuLTOV ; TANIRANIE, GLEDIRAKIE
i : ¢ | : i - visina padavin (sneg, de?) | ¥Ad Janile
N - vodostaj
-hitrost vetra (m/s)insmer | ... CILTE LA A VR @+ deL.ua Moy, vt {
T ; 6'} s - drugi pogoji I vel 1)
N . L. e e e S ST = vodsivo delavci za delavel za delavci za delavci za skupaj
' i Delavci na gradbiséu gradbena obrtna indtalacijska druga
dela dela dela dela

- delovna sila izvajalca R dejt LE 12

‘ ! | ol - najeta delovna sila V/TDE '8 U | {2

s TG i I S e M R R i - podizvajalci, kooperanti T vk |12
i i i : | : ! i i GeAmoy T L5

Stroji 1L cliTeewd ¥ delnver A diirc e vel &

1 - izvajaldevi LB e, AL P G& 12

:  drugi Geevee | oop | A2 Geanwr T 2¢

. = VAL AR ve | 12

Sporocila naroéniku
(kratek tehnitni opis del, ki se na objektu dnevno izvajajo, podatki o nepredvidenih in interventnin delin):

S5 e = 3G
" 5 ; nja -
6.a Opombe in zahteve odgovornega vodje projekta za pridabitev gradbenega dovolijen) @; ‘ . QLTERLA 2 DEWVAVEC A Cf r. up 9
£ [ ve 3ty e P e 3§
BT : REBELR  UR A2 . T 9
t Spekeijskih sluzb ¢ C\ C RAMo} G
6.h Opombe in zahteve inSpekeijs ' VHL)Q'Q b & (.1
i ih projektantov ter strokovnjakov z drugih podroéij ‘ . : 3G
g,:,?,,'fgﬁ ﬁ ;grﬁﬂmfvgdng?&mfa p!:?.ame varnosli, k je lzdetat Studijo ng-;ams'll ;!f ﬁmﬁfﬁg,ﬂf&ﬁ;ﬂﬁ ? IS LVE 9 TE, &) 2 d
z pozame varrosti: opommibe I Zahieve OgovOrnega konservalarja oz. 09govor f ; e
wmdmswcmswkummﬁmamwadn;namﬂm“' ‘ : Gredel LR 10 G2ahor T 2,}
VAYA R ve ¥
6.d Opombe in zahteve soglasodajaicev 'j lo ¢ . i
If qRYDT R v Ao GUAMG & T 23
i VAL e oL 3
7. Opombe ali odgovori izvajalca del ‘ ]’H
’ PL Ve R
i i i Odgoverni vodja del oz. odgoverni vedja : - Sestavil: Qdgevorni nadzornik oz. odgovomi Odgovorni vodja del 0z. odgovorni vodja
Sestavil: mﬁ';&iﬁ?&iﬁig Sy pos’;meznih dejﬂ‘. nadzomik posameznih del: posameznih del:
S m——— {imo in priimak, podpis) (ime in priimek, podpis) (ime in priimek, podpis) (ime in prikmek, podpis) (ime in prismek, podpis)
(ime in prEmex. i .
Zalotila Miadinska knjiga Trgovina d.o.o. () Obr. D.17




GRADBENI DNEVNIK
DNEVNI LIST - dopolnilni del

Dnevno porodilo - list 5t

6. Dodatne ugotovitve, navodila, sporoéila in pripombe ter vpi%i in vrisi (s;'?oroéi!g izvajalcu):

6.2 Opombe in zahteve odgovornega vodje projekta za pridebitev gradbenega dovoljenja

6.b Opombe in zahteve inspekcijskit sluib

{Npr. opombe in zahleve cdgovornega projektanta pozame varnosli, ki je izdela!
Zzasnovo po2ame varnosti: opombe 1 2aNIeve OCGoVOmega konservatorje 0z adgo! "
podiags precpisav ¢ varsivu kultume cedistne ali pri gradnii na arheoloskem obmodju}

i i ektantoy ter strokovnjakov z drugih podroéij 7 o
3 Opombe bk OngVDmlh s igudljo pozame varnosli ali odgovorrega projeklanta, «i je izgelat
vornega arheoioga - pri rekonsirukcii objekia, varovanega na

6.d Opombe in zahteve soglasodajalcev

7. Opombe ali odgovori izvajalca del

Sestavil: Odgovorni nadzomik oz. odgovomi
nadzornik posameznih del:

(i in primek, podpis) {ime in priimak, podpis)

Odgovorni vodja del cz. odgovorni vodja
posameznih del:

(ime in prilmek, podpis)

©

Izvajalec: (fogotip) List st.
Objekt:
Naroénik:

GRADBENI DNEVNIK

DNEVNI LIST SAMACIIA  CEST  Fo REULURIUY
Dnevno poroéilo Stevilka: za dan;
Delovni ¢as: od do : od do : od do :

Vremenske razmere ob uri
(vpisi vsaj za jutranji, dopoldanski
in popoldanski ¢as):

- vreme e UK Bolal |- BRivieva (opa -t

- temeperatura zraka °C e Sle e JA'Q_};Q\}’ T LapusTOV YANIRANIE, GLebiRAL T

- viina padavin (sneg, de#) | ¥Ad Jarile

- vodostaj
-hitrostvetra (mi/s)insmer | €. CUUTERMA | VR 8+ del.wA (. Ued
- drugi pogoji (&) ve 4
Delavci na gradbi§éu I gﬁalz::znzaa 33?:? > ::e;;‘gl:::ka :3:;& o e
dela dela dela dela
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- najeta delovna sila vﬁuJA '3 vk {2
- podizvajalci, kooperanti Tt ve (12
Genrioyr T 1T
Stroji 1L ClsTeEewa + delavel A aiireew Vel &
:izvajaléevi B (o . 8 P, 48 o
- drugi GlREdEY ve | 12 geaver T 2(
VAL A R vk 12.

Sporotila narogniku
{kratek tehnini opis del, ki se na objektu dnevno izvajajo, podatki o nepredvidenih in interventnih delih):

8-
QLTE oA 3 DEWAVEC LA Cilr. uR ¥
GREbTR  UR 42 : p
VNAR b & Geamstr T 26
A
Ty ve 9 e vwed
Geebvew Lk 1o Geahor T 23
vhkyrr vl X
{5 6. »
feevee  wEdo Guanor T 2h
VAL e, 0L 3
Tt vR
Sestavil: Qdgoverni nadzomik oz. odgovorni Odgovorni vodja del oz. odgovorni vodja

nadzornik posameznih del: posameznih del:

(ime In priimek, podpis) (ime in priimek, podpis) {ime in priimek, podpis)

Zalofila Miadinska knjiga Trgovina d.o.o. () Obr. D.17




m BA BRSOV
obcina g prevalje NAROCILNICA:

272/2017
OBCINA PREVALIE, Trg 2a, Si 2391 Prevalje

tel. (02) 824 61 00, telefax.(02) 824 61 24, e-posta: obcina@prevalje.si DATUM: 19.06.2017
S128520513 KRAJ: PREVALIE
DOBAVITELJ:

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG D.0.0.
DOBJAVAS 187
2390 RAVNE NA KOROSKEM

ID Stevilka za DDV: S123002107

Vrsta blaga oziroma storitve Kolicina ME | Odpremlijeno

NAROCAMO SANACIJO CESTE PO NEURJU
(ROJAK-BRINJEVA GORA-ZMES) TER
CISCENJE JARKOV IN PREPUSTOV

Naro¢nik: Bernarda Gradisnik NAROCIL:
Konto in proraunska postavka:
402503 (rezerva)

Rok pladila je 30 dni od prejema

racuna! ~

£ . |
Pri izstavitvi raéuna se sklicujte na st. ki /o
narocilnice! e

Digitally signed by DANILO VUTE
Date: 2017.09.12 07:25:19 CEST



(] REPUBLIKA SLOVENIJA
: MINISTRSTVO ZA FINANCE

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLACILA

POTRDILO O BREMENITVI PODRACUNA

Naziv polja
RRN povezovalna referenca SE17081700210600
Referen¢na oznaka BS BP00003803977760
Poravnalni sistem
Datum izvr8itve naloga 17.08.2017
Cas izvréitve naloga 08:18:15
Valuta in znesek nakazila EUR 18.357,38
Originalna valuta in znesek nakazila| EUR 18.357,38
Nalogodajalec

- Racun 013750100010242

- Naziv OBCINA PREVALJE

- Naslov TRG 002 A

- Poéta 2391 PREVALJE
Referenca v breme 05 76740-17-502000983
Banka upravic¢enca

- BIC koda BAKOSI2X

- Naziv

- Naslov

- Nacionalna kliringka koda

banke

Upravi¢enec*

- Raéun 101000052984984

- Naziv JAVNO KOMUNALNO PO

- Naslov DOBJA VAS 187

- Posta RAVNE NA KOROSKEM
Referenca v dobro 00 005381-467
Namen placdila PLACILO RACUNA ST. KP-1-467
Vrsta stroskov

*Podatek o upravi¢encu je navedel proracunski uporabnik

POTRDILO O BREMENITVI PODRACUNA je izpisano iz spletne aplikacije UJPnet, 11.09.2017 10:03

Podpis odgovorne
osebe S%JJF’:

Jo s

mag. Aleksandra Miklavcic
generalna direktorica

Uprava Republike Slovenije za javna placila, Dunajska 48, p.p. 2621, 1001 Ljubljana



