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1 UVOD 

1.1 OBSTOJEČE STANJE 

Na obravnavanem območju trenutno ni javnega vodovodnega omrežja. Obstoječe 

vodovodno omrežje poteka na južni strani območja obdelave in sicer v Polanski cesti. 

Obstoječi vodovod, ki poteka v Polanski cesti je dimenzije DN150 in iz duktilne litine. 

Omenjeni vodovod se napaja iz sistema Mariborskega vodovoda. 
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2 TEHNIČNE REŠITVE 

V sklopu predvidenih infrastrukturnih ureditev se bo na območju pozidave urejalo: 

- Lokalni vodovod, 

- Lokalno kanalizacijsko omrežje, 

- kabliranje elektrovoda, telekomunikacij za napajanje predvidenih objektov. 

2.1 VODOVOD 

Na območju obdelave projektne dokumentacije se bo izvedlo novo vodovodno omrežje z 

namenom, da se zagotovi oskrba s pitno vodo na novo zgrajenih objektov, kakor tudi 

zagotovi požarna varnosz območja. Nov vodovod iz PE100 RC dimenzije d110 in d90 mm se 

naveže na obstoječi vodovod LŽ DN150 ob lokalni cesti pri osnovni šoli. Od navezave preide v 

zelenico ter poteka vzporedno s predvidenim kanalizacijskim omrežjem. Znotraj območja 

obdelave je predvidena izvedba krožne zanke z vodovodom PE100 RC, d110/16, da se 

zagotavlja kontinuinirano kroženje vode. Na vodovodno zanko je navezan tudi odsek 

vodovoda PE100 RC, d90/16, ki zagotavlja oskrbo dveh predvidenih objektov. 

Na omrežju so locirani 4 nadzemni hidranti DN80, podzemni hidrant DN80 v funkciji blatnega 

izpusta in avtomatski odzračevalni ventil v AB okroglem jašku dimenzije 2". 

 

Predvidena je izvedba vodovoda in sicer: 

- Odsek d110, ki predstavlja gradnjo vodovoda PE100 RC, d110/16 v skupni dolžini 357 

m. Predvidena je izvedba od navezave na obstoječi vodovod NL DN 150 pred osnovno 

šolo do zaokrožitve okrog območja pozidave. Na trasi vodovoda so predvidene 

izvedbe vodovodnih odcepov. 

- Odsek d90, ki predstavlja gradnjo vodovoda PE100 RC, d90/16 v skupni dolžini 92 m. 

Predvidena je izvedba od navezave na vodovod odseka d110 na južni strani območja 

in navezave na odsek d110 na severni strani območja. Na trasi vodovoda sta 

predvideni izvedbi vodovodnih odcepov d63 za izvedbo hišnih priključkov. 

2.1.1 GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA OB GRADNJI VODOVODA 

2.1.1.1 Pripravljalna dela 

Traso obstoječega ter predvidenega vodovoda mora zakoličiti delovna organizacija, ki je 

registrirana za tovrstna dela. O zakoličbi trase je potrebno sestaviti zapisnik. Po prevzemu 

trase mora izvajalec gradbenih del pričeti s pripravljalnimi deli in eventualnim čiščenjem trase. 

Širina pripravljene in očiščene trase je odvisna od krajevnih prilik in predvidene uporabe 

strojev. Delo se mora v celoti prilagoditi pogojem gradnje na cesti. Enako velja za položitev 

zaščitnih cevi. 

Geomehanske raziskave na lokaciji predvidenega cevovoda niso bile izvedene. Izvajalec je 

dolžan zato ob izkopu zagotoviti prisotnost geomehanika, v primeru suma v stabilnost terena 
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pa je gradbeno jamo potrebno ustrezno zavarovati, obvezno upoštevati vse potrebne ukrepe, 

ki jih predvidi geomehanik, in na to takoj opozoriti investitorja. Geomehanska spremljava del 

je vključena v ceno gradbeno-zemeljskih del. V primeru razhajanja med dejanskim stanjem na 

terenu in predvidevanju projekta, mora izvajalec prilagoditi način fundiranja novonastalim 

razmeram. 

2.1.1.2 Zemeljska dela 

Po končanih pripravljalnih delih se prične z izkopom jarka za polaganje vodovoda. Izkop se 

izvaja načelno 15 cm globlje od spodnjega roba cevovoda. Dno izkopa naj bo široko DN + 2 x 

200 mm oz. min. 60 cm in čim bolj ravno brez kamenja. Pri eventualnem razrahljanju dna jarka 

je potrebno dno utrditi z zasipanjem in komprimiranjem. 

Minimalna globina položenega vodovodnega cevovoda od nivoja urejenega terena do 

temena cevi mora znašati: 

- v voznih površinah 1,3 m, 

- v nevoznih površinah 1,1 m, 

Ležišče cevi je potrebno izvesti iz kamnitega drobljenca 0-4 mm, debeline min. 10 cm, da ne 

pride do poškodbe cevi. Dno jarka se planira po globinski zakoličbi nivelete. Stene jarka 

morajo biti izvedene tako, da med gradnjo ne bo prišlo do rušenja in zasipavanja. Izvedba 

sten jarka je odvisna od kategorije zemljišča in od globine izkopa. 

 

Slika 1: Prečni prerez jarka za polaganje vodovoda 

Izkopani material je potrebno odlagati 1,0 m od roba izkopa, da ne pride do rušenja brežin in 

ne predstavlja ovire za promet. Na mestih križanj s komunalnimi vodi in pri vzporednih 
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vodenjih je treba gradbena dela izvajati previdno in po navodilih predstavnikov posameznih 

komunalnih organizacij. Spremembe smeri in nagibov vodovoda naj bodo blage, da jim cevi 

po možnosti sledijo zaradi lastne elastičnosti. 

V območju, kjer poteka vodovod v cestišču, je potrebno prilagoditi zbitost posameznih slojev 

materiala za zasutje vodovoda projektnim zahtevam projektanta ceste, pri sami montaži pa 

zahtevam izvajalca gradbenih del ceste. 

V ostalih delih, kjer pa vodovod poteka izven cestišča je potrebno postopek izvajati po 

sledečem zaporedju: 

- fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi, s točnostjo +/- 3 cm, izdelava 

ležišča - posteljice cevi v debelini 10+(D/10) iz mivke (0-8 mm) s planiranjem in 

utrjevanjem po projektirani niveleti do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem 

postopku, 

- nasip in obsip položenega cevovoda se izvede do višine 15cm nad  temenom cevi  

pri duktilnem cevovodu iz materiala granulacije 0-16 mm ali z prebranim 

izkopanim materialom, če je ta brez ostrih frakcij in ustreza pogoju dopustne 

granulacije. Na peščeno posteljico se izvede 3-4 cm nasutja v katerega se z cevjo 

izdela njeno ležišče po projektirani niveleti. Obsip cevi se izvaja istočasno na  obeh 

straneh cevi. Pri tem je paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip je 

potrebno utrditi do 95%  zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku, 

vključno s polaganjem opozorilnega PVC traku, 

- zasipavanje vodovodnega jarka z materialom iz stranskega odvzema oziroma 

kvalitetnim nekoherentnim materialom iz izkopa in komprimiranjem v slojih po 30 

cm. Iz izkopanega  materiala je odstraniti vse kamenje večje od 1/8DN-a. Utrjenost 

nasipa mora doseči 95° zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku. 

Vsa vozlišča in opremo cevovoda, loke in T kose je potrebno sidrati z betonskimi sidri ali 

sidrnim razstavljivim spojem (VRS, Vi,…). 

Po končanih montažnih delih je potrebno izvesti geodetski posnetek in ga vnesti v kataster 

komunalnih naprav. Zasip je dovoljeno izvesti šele po uspešnem tlačnem preizkusu. 

Zaključni sloj se v primeru, da se cevovod polaga samostojno izvrši s humusom (polaganje v 

zelenici,...) ali zaključnim slojem ter nosilnim slojem asfaltne prevleke (v primeru polaganja v 

asfaltnih površinah). Ko se polaga vodovod v površine, ki se izvajajo sočasno z ostalimi 

gradbenimi deli (npr. Rekonstrukcijo ceste, novogradnjo,....) pa zaključni sloj izvede izvajalec 

gradbenih del. 

Izvedeni vodovod je potrebno označiti z ustreznimi tablicami. Pri izvajanju gradbenih del je 

potrebno upoštevati vse ukrepe kot to predpisuje Zakon o varstvu pri izvajanju gradbenih del. 

2.1.1.3 Montažna dela 

V predmetnem elaboratu je cevovod predviden iz PEHD PE 100 RC d 90/16 bar, PEHD PE 

100 RC d 50/12.5 bar in PEHD PE 80 d 32/10 bar cevi v skladu s standardom EN 12201. 

Cevi morajo imeti ustrezen atest. 
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- Vsi fazonski komadi so iz duktilne litine (DUKTIL), za nazivni tlak 16 bar, izdelani po 

SIST EN 545:2010. 

- Predvidene duktilne cevi so na mufno s STD in Vi (varnostnim) tesnilom, kar omogoča 

enostavno spajanje in razstavljanje. Stiki cevi so delno gibljivi in sicer 2-5 stopinj, 

odvisno od premera. Ta lastnost stikov omogoča boljše prilagajanje niveleti. 

- Transport cevi se izvaja po navodilih proizvajalca, enako tudi razkladanje. 

- Vzdolž trase cevovoda se izvrši razkladanje cevi na lesene klocne, da ne pride do 

poškodb. Cevi je potrebno deponirati na predhodno dogovorjeni zemljiški parceli oz. 

območju, ki ga določi investitor v sodelovanju z izvajalcem del.  

- Fazonske komade in armature se deponira tik ob vozliščih na leseno ali očiščeno 

podlago. 

- Fazonski komadi so določeni glede na tehnično rešitev vozlišč. 

- Vsa vozlišča so izvedena s prirobničnimi cevmi, fazoni in armaturami. So prav tako 

vijačena z nerjavečimi vijaki (inox - AISI 304). 

 

Montažni fazonski kosi so predvideni iz duktilne litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 

545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 

mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov, vključno z vsem 

potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom (inox-AISI 304), opremljeni z 

odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe 

morajo imeti vrtljivo prirobnico. 

Armature, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim 

materialom (inox - AISI 304), so predvidene iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne 

debeline 250 mikronov, PN16, ISO 2537. 

Spojke so predvidene iz NL GGG 400, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in 

pritrdilnim nerjavečim materialom (inox), ISO 2537. Zatezni obroč iz NL GGG 400, spojka 

zaščitena s premazom tipa RT 90000RS, debeline  minimalno 200 mikronov. 

Spojke za spajanje PEHD PE 100 RC cevi so predvidene iz PE 100, vključno z vsem potrebnim 

spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom (inox), ISO 2537. Spajanje cevi in 

navezave na fazonske kose je predvideno z elementi po sistemu čelnega varjenja in 

elektrofuzijskega varjenja (AGEF). 

Material je potrebno pred vgradnjo pregledati in na osnovi odobrenega seznama in pregleda 

materiala v skladišču izvajalca del pridobiti s strani predstavnika upravljavca odobritev vstopa 

materiala na gradbišče. 


